Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NY cccrviresnnssssnnnssnsanssnmsnses
(wzor)

W dNilececeieiieie e r. w Zdunskiej Woli pomiedzy:

Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduniska Wola, NIP: 8291624435,
REGON:730934795reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zduriskowolskiego, w imieniu i na rzecz
ktorego dziatajg:

-------------------------------------------------------

zwanym (3) dalej ,, Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia w trybie przewidzianym w § 5 Regulaminu udzielania zamdwier publicznych
o wartosci nieprzekraczajagcej 130000 zt, bedacego zatacznikiem do Zarzadzenia Starosty
Zdunskowolskiego nr 11/2021 z dnia 22.02.2021 r. (znak: 1Z2.272.17.2022) na petnienie nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci drogowej inzynieryjnej przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr
4909E na dtugosci 1 610 m w kilometrazu 3+001 do 4+611 okreslonym w dokumentacji projektowej,
zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn.:

»Ustuga nadzoru inwestorskiego nad przebudowa drogi powiatowe]j nr 4909E na odcinku Choszczewo-
Krokocice — Lichawa — etap IlI” w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na
odcinku Choszczewo-Krokocice — Lichawa — etap 11l o dtugosci 1 610 m”.

2. Planowany termin wykonywania robot budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru to
14 pazdziernika 2022 r.

3. Nadzér nad realizacjg robdt budowlanych, wykonywanych na podstawie zgtoszeri o zamiarze
wykonania robdt budowlanych, bedzie obejmowat zakres obowigzkéw wynikajgcy z ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipcal994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz przepiséw wykonawczych,
w szczegblnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektami, STWiORB, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) asystowanie/pomoc Zamawiajgcemu w sytuacjach problemowych i spornych z wykonawca
rob6t budowlanych w tym proponowanie rozwigzan zgodnych z interesem Zamawiajacego;

3) udziat w radach/naradach budowy (nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie);

4) biezaca kontrola budowy w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa, STWIORB, sztuka
budowlang i wiasciwymi przepisami;

5) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze
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od daty powiadomienia o koniecznosci takiego odbioru przez Wykonawce robdt
budowlanych;

6) weryfikacja i analiza zgtoszonych przez Wykonawce roboét budowlanych robét dodatkowych,
w przypadku ich pojawienia sie wraz z weryfikacjg ich kosztéw;

7) analiza i weryfikacja przedstawionych przez Wykonawce odpowiednich dokumentdw,
dotyczacych zastosowanych materiatow (przed ich wbudowaniem) oraz ich zatwierdzanie;

8) sprawdzanie wszelkich certyfikatow, gwarancji wykonania, itp. oraz formutowanie zalecen
dotyczacych ich poprawnosci i autentycznosci;

9) wspdtpraca z Zamawiajgcym i Wykonawcg w zakresie problemoéw biezacych dotyczgcych
zardwno procesu inwestycyjnego, jak i dokumentacji projektowej;

10) udziat w przekazaniu terenu budowy;

11) udziat w odbiorach, przegladach oraz przeglgdach w okresie gwarancji;

12) nadzér nad przygotowaniem oraz analiza i weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz
z potwierdzeniem gotowosci do odbioru;

13) niezwtoczne stawianie sie na wezwania Zamawiajgcego w kwestiach wyjasnienia spraw
zwigzanych z robotami budowlanymi, zaréwno w miejscu prowadzenia inwestycji jak
i w siedzibie Zamawiajgcego;

14) ustanowienie zastepstwa w ustudze nadzoru w przypadkach niemoznosci jego wykonywania
spowodowanej okolicznosciami losowymi przez osobe posiadajaca réwnowazne uprawnienia
budowlane;

15) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z Wykonawca robé6t budowlanych,
udziat w inwentaryzacji i sporzgdzeniu protokotu z inwentaryzacji rob6t w toku wedfug stanu
na dzien odstgpienia;

16) przynajmniej raz na 7 dni wizytowanie terenu budowy i potwierdzenie tego faktu w dzienniku
budowy;

17) monitorowanie rozliczenia rzeczowego robdt bedacych przedmiotem nadzoru;

18) kontrolowanie wfasciwego prowadzenia dziennika budowy i niezwlocznie dokonywanie
wpiséw wynikajgcych z technologii wykonywania robot i potrzeby wykonawcy robét
(kierownikéw);

19) uczestnictwo przy przeprowadzaniu wszystkich préb, pomiaréw, sprawdzen i pobieraniu
prébek do badania;

20) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wstrzymaniu w trakcie realizacji zadania robot
(bez zgody Zamawiajgcego) na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych z podaniem
uzasadnienia;

21) niezwtoczne (tj. do 48 godzin od czasu skutecznego powiadomienia Wykonawcy) stawianie sie
na wezwania Zamawiajgcego w kwestiach wyjasnienia spraw zwigzanych z robotami
budowlanymi, zaréwno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiajacego;

22) monitorowanie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przez wykonawce
robdt budowlanych.

4. Szczegdtowy zakres ustugi okreslony zostat w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, ktory przyjmuje sie
jako integralng czes¢ niniejszej umowy.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia niniejszej
umowy do daty podpisania protokotu odbioru korncowego robdt budowlanych, oraz w okresie
udzielonej gwarancji i rekojmi przez wykonawce robdt budowlanych, (tj. w okresie 60 miesiecy), liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, w ktérym nie stwierdzono
wystepowania wad istotnych przedmiotu umowy.




§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, nastepujgce dokumenty:
1) kopie umowy z wykonawca zamdwienia na roboty budowane;
2) dokumentacje, w sktad ktérej wchodza:

a) Projekt budowlany - ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 49009E Choszczewo-Krokocice-
Lichawa. Odcinek od km 2+560 do km 4+611”,

b) Projekt wykonawczy - ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 49009E Choszczewo-Krokocice-
Lichawa. Odcinek od km 2+560 do km 4+611",

c) Zgtoszenia zamiaru wykonania robét z dnia 10.03.2016 r.,

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB).

&4

Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru nad realizacjg robot w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej petni¢ bedzie: .......iinciiciinerernnnnnnnns, POSiadajgcy/a uprawnienia nr
ceveeneneenen. DEACY/@ CZtONkiEM .coeeen. OKrEgOWE] IZDY INZynierdw Budownictwa.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie W WYSOKOSCi ....ccccvveruverennenens zt, (stownie: ....coocvvrvenervcrnesrireseesnnnnnnn Ztotych 00/100),

w tym podatek VAT(........... %)/zwolniony na podstawie art.113 ust 9 ustawy o VAT
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjag umowy.

3. Wynagrodzenie traktowane jest jako wynagrodzenie ryczattowe i nie podlega zmianie w przypadku
wydtuzenia sie realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony postanawiajg, iz wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego przystugujacego Wykonawcy na
podstawie niniejszej umowy zostata okreslona na podstawie przedstawionej Zamawiajacemu oferty
i nie podlega waloryzacji ani modyfikacji w sposob polegajgcy na jego zwiekszeniu oraz uwzglednia
wszelkie wymagane obowigzujgcymi regulacjami prawnymi optaty i koszty niezbedne do nalezytego
wykonania wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce na podstawie umowy, bez wzgledu
na okolicznosci i zrodta powstawania tych optat i kosztow, z zastrzezeniem § 8 ust. 2 umowy.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie, w tym z tytutu:
1) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,
2) zwigkszenia zakresu nadzorowanych robdt z tytutu robdt zamiennych i dodatkowych.
§6

1. Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawie rachunku lub faktury
wystawione] przez Wykonawce. Wystawienie faktury bedzie mozliwe po podpisaniu protokotu
odbioru korncowego nadzorowanych robét budowlanych.

2. Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego rachunku/faktury VAT wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa na
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rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce. Za dzien zaptaty strony uznajg dzien ztozenia
dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

3. Datg zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. W przypadku zwioki Zamawiajgcego w pfatnosci wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do
naliczenia odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku jest tozsamy
z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikéw VAT, z zastrzezeniem przypadku, gdy
Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towardw i ustug. W przypadku, gdy rachunek wskazany
na fakturze/rachunku nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatnikow VAT,
a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do przedfozenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym
rejestrze w terminie dwdch dni. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego
zmiane numeru rachunku bankowego w rejestrze podatnikéw VAT, Zamawiajagcy ma prawo
dokonania zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikéw VAT. W
tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajacy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w zakresie
zapfaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.

6. Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikéw VAT
oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego brak obowigzku rejestracji tegoz rachunku
bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia
rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego
brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia
lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawa jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, co Wykonawca w petni akceptuje.

§7

Wykonawca ma obowigzek, w terminie nie pdzniej niz 4 dni robocze od zawarcia niniejszej umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu: oswiadczenie o podjeciu obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do
wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dotyczace osoby, ktéra sprawowac bedzie funkcje
inspektora nadzoru przy realizacji przedmiotu umowy.

§8
1. Dopuszcza sie zmiany postanowiert umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w tresci umowy, jezeli zajdzie ktorys z wymienionych przypadkow:

1) wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub jej etapéw, w przypadku zmiany terminu
wykonania robét budowlanych;

2) wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku rozwigzania umowy z wykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane i koniecznoscig wytonienia nowego wykonawcy ww.
zamowienia, z zastrzezeniem zapisow § 5 ust. 3;

3) zmiany oséb reprezentujgcych strony umowy - w przypadku zmian organizacyjnych;




4) zmiana osoby petfnigcej nadzér inwestorski w przypadku niemozliwosci czasowego wykonywania
ustugi nadzoru przez osobe okreslong w § 4, przy czym nowa wyznaczona osoba winna mieé
uprawnia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub réwnowazne;

5) zmianeg wynagrodzenia ryczattowego w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT;

6) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami.

§9

Obowigzki stron w zwigzku z zaistnieniem wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia niezwtocznie, wzajemnie informuja sie o
wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wptyw wystgpit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dofgczajac do
informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczyé
w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikdw lub 0séb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) poleceri wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11h ust. 1-4 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.].
Dz.U.z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm.),

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

5) innych okolicznodci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy,

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.



4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 1 powyzej, mogg wptyng¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust.
1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonaé zmiany umowy analogicznie do zasad i warunkéw
okresdlonych w dziale VII, rozdz. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiane zakresu S$wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy.

5. Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga
stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan, lub ich wysokos¢.

§10

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan niniejszej
umowy w formie kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze stron umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu 20%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy;

2) w przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy 20%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy;

3) w przypadku niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z
obowigzkdéw wynikajgcych z § 1 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1za kazdy dzien
opoznienia do dnia wykonania albo nalezytego wykonania przez wykonawce danego obowigzku,
wynikajgcego z § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Naliczenie przedmiotowej kary, nastgpi po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub nalezytego wykonania danego obowigzku objetego
przedmiotem umowy i stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku jego wykonania;

4) w przypadku opdznienia w przystgpieniu do petnienia nadzoru Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajacemu 3% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego odpowiednio w § 5 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia w przystgpieniu do nadzoru liczonych do dnia przystapienia do
petnienia nadzoru, z zastrzezeniem zapisu § 11 ust. 1 pkt 2.

2. tgczna wartosé kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie moze przekroczyé 30% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokosc zastrzezonych kar umownych, kazda ze
stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymaganego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, po uprzednim




wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kary umownej i jej braku w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

§11
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu;

2) jezeli Wykonawca nie podijat sie w terminie 14 dni od zawarcia umowy wykonania obowigzkéow
wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

3) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 i 4 umowy
nieterminowo lub w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego do nalezytego
wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca nadal nienalezycie wykonuje swoje obowigzki;

4) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
5) w przypadku niewytonienia Wykonawcy na roboty budowlane.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1, i powinno zawierac
uzasadnienie.

§12

Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmg proby
zmierzajgce do ugodowego jego zakoriczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu
przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego).

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i pozostate przepisy prawa polskiego.

§14

Strony postanawiaja, iz wtasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na podstawie niniejszej umowy
jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§15

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca







