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Umowa nr ………………….. 
 
w dniu …………………….……. 2024 r. w Zduńskiej Woli pomiędzy: 
 
Powiatem Zduńskowolskim, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, NIP 8291624435, 
REGON: 730934795 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, w imieniu i 
na rzecz którego działają: 
 

1. ……………………………………………………………………………….. 

 
2. ……………………………………………………………………………….. 

 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej również „Stronami”. 

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przewidzianym w § 7 Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł, będącego załącznikiem do 
Zarządzenia Starosty Zduńskowolskiego nr 11/2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 
kwoty 130 000,00 złotych netto (znak postępowania IZ-I.272.17.2024), została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Usługa nadzoru 

inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad przebudową drogi 

powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice -  Borki Prusinowskie – etap I”. 

2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki 

Prusinowskie – etap I” jest współfinansowane ze środków: 

• Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,   

• Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

• własnych Powiatu Zduńskowolskiego. 
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3. Nadzór nad realizacją zadania będzie obejmował zakres obowiązków wynikający 

z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz 

przepisów wykonawczych, w szczególności: 

1) dokładne zapoznanie się z: opisem przedmiotu zamówienia, warunkami 

umowy/umów zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą/wykonawcami 

robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku 

Prusinowice -  Borki Prusinowskie – etap I” oraz innymi niezbędnymi dokumentami 

dotyczącymi inwestycji w celu właściwego pełnienia nadzoru w imieniu 

Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót 

oraz ochroną interesów Zamawiającego; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizowanej inwestycji z umową/umowami, dokumentacją projektową, 

STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno – 

budowlanymi, ze szczególnym naciskiem na odbiory robót ulegających zakryciu i 

zanikających; 

3) nadzorowanie przebiegu realizacji inwestycji pod kątem zgodności z przepisami 

prawa, w tym stosowania przez wykonawcę/wykonawców robót przepisów BHP, 

realizacji Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony środowiska; 

4) asystowanie/pomoc Zamawiającemu w sytuacjach problemowych i spornych 

z wykonawcą robót budowlanych, udział w rozwiązywaniu powstałych problemów 

technicznych,  w tym proponowanie rozwiązań zgodnych  z interesem 

Zamawiającego; 

5) niezwłoczne (tj. do 48 h) stawianie się w wyznaczonym miejscu na wezwanie 

zamawiającego lub wykonawcy robót oraz zareagowanie bez zbędnej zwłoki na 

zgłoszone przez Zamawiającego żądanie akceptacji, zatwierdzenia lub wydania 

opinii oraz we wszelkich innych kwestiach związanych z wyjaśnianiem spraw 

związanych z prowadzonymi robotami, zarówno w miejscu prowadzenia 

inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiającego; 

6) udział w radach/naradach budowy zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej 

niż raz na 2 tygodnie, a w razie zaistnienia potrzeby – częściej; 

7) sporządzanie protokołów z rad/narad budowy i przekazywanie ich w ciągu 3 dni 

roboczych od terminu rady/narady uczestnikom procesu budowlanego; 

8) sprawdzanie wszelkich certyfikatów, gwarancji wykonania itp. oraz formułowanie 

zaleceń dotyczących ich poprawności i autentyczności; 

9) monitorowanie rozliczenia rzeczowego robót będących przedmiotem nadzoru; 

10) sprawdzanie zakresu i wartości wykonanych robót przed każdym odbiorem 

etapów dla części I (etap I i II) i części II (etap I i II); 
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11) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż dwa 

dni robocze od daty powiadomienia o konieczności takiego odbioru przez 

Wykonawcę robót budowlanych; 

12) inspektor nadzoru zobowiązuje się minimum 1 raz na 7 dni dokonać w terenie 

budowy kontroli robót (w zakresie postępu rzeczowego i jakości), dokumentując to 

wpisem do roboczego dziennika budowy, w przypadku przerwy w robotach 

budowlanych np.  z uwagi na warunki atmosferyczne inspektor nadzoru zapisuje 

ten fakt w roboczym dzienniku budowy i ponawia swoje kontrole po ich 

wznowieniu. Inspektor nadzoru powinien nadzorować roboty w takich odstępach 

czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz prawidłowość wykonania 

przedmiotu umowy; 

13) analiza i weryfikacja przedstawionych przez Wykonawcę odpowiednich 

dokumentów, tj. w szczególności certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia i 

certyfikatów PZH, dotyczących zastosowanych materiałów (przed ich 

wbudowaniem) oraz ich zatwierdzanie; 

14) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów 

budowlanych, ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie wraz z zatwierdzeniem 

materiałów do wbudowania; 

15) typowanie do zbadania przez wykonawcę próbek materiałów wbudowywanych 

celem potwierdzenia zgodności ich parametrów technicznych ze świadectwem 

producenta; 

16) bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót oraz podejmowanie 

działań w celu dotrzymania terminu realizacji,  

17) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie problemów bieżących 

dotyczących zarówno procesu inwestycyjnego, jak i dokumentacji projektowej, 

18) kontrolowanie prowadzenia roboczego dziennika budowy i niezwłocznie 

dokonywanie wpisów wynikających z technologii wykonywania robót i potrzeby 

wykonawcy robót (kierowników), w czasie każdorazowego pobytu na terenie 

wykonywania robót Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego 

przeglądu dziennika budowy; 

19) udział w przekazaniu terenu budowy; 

20) uczestnictwo przy przeprowadzaniu wszystkich pomiarów, sprawdzeń i pobierania 

próbek do badania; 

21) potwierdzanie gotowości Wykonawcy do odbiorów częściowych i końcowych dla 

każdej części poprzez sprawdzenie dokumentów, m.in. kompletności dokumentacji 

odbiorowej; 
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22) udział w odbiorach częściowych dla każdej części zamówienia oraz weryfikacja i 

zatwierdzenie sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo - 

finansowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy (umowa z 

wykonawcą robót budowlanych będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym); 

23) udział w odbiorach końcowych dla każdej części w zakresie potwierdzenia 

zgodności ze STWiORB oraz kompletności wykonanych robót oraz kompletności 

dokumentów odbiorowych przedstawianych przez Wykonawcę, m.in.. 

dokumentacji budowlanej powykonawczej, świadectw wbudowanych materiałów, 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, badań, sprawdzeń; 

24) w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 

dodatkowych, wyjaśnianie okoliczności ich powstania i potwierdzenie 

niezależnego ich charakteru od opracowania projektowego czyli potwierdzenie 

niemożności ich przewidzenia na etapie projektowania; 

25) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów Wykonawcy robót na roboty dodatkowe, w 

razie ich wystąpienia; 

26) inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby 

zwiększeniem nakładów finansowych przewidzianych w umowie zawartej z 

wykonawcą robót. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek, gdy zaniechanie 

wykonania robót innych niż wymienione w umowie o wykonanie robót, mogłoby 

spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia lub katastrofę budowlaną; 

27) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z zasadami BHP, wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji 

oraz przepisami techniczno-budowlanymi; 

28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wstrzymaniu w trakcie realizacji 

zadania robót (bez zgody Zamawiającego) na okres dłuższy niż 7 dni 

kalendarzowych z podaniem uzasadnienia; 

29) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą robót, 

udział w inwentaryzacji i sporządzeniu protokołu z inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia; 

30) nadzór nad przygotowaniem przez Wykonawcę robót kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w zakresie umożliwiającym oddanie i dopuszczenie obiektu do 

użytkowania (jeżeli dotyczy); 

31) ustanowienie zastępstwa w usłudze nadzoru w przypadkach niemożności jego 

wykonywania spowodowanej chorobą lub inną nieprzewidzianą okolicznością 

losową, przez osobę posiadającą odpowiednie (równoważne) uprawnienia 

budowlane i będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; 

32) nieodpłatny udział w konsultacjach technicznych dotyczących wad budowy 

wykrytych w czasie obowiązywania gwarancji lub rękojmi udzielonych przez 

wykonawcę robót na wykonywany przedmiot zamówienia; 
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33) uczestnictwo w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji z wykonawcą robót po 

zakończeniu robót - minimum raz w roku; 

34) dojazd do miejsca pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru we własnym 

zakresie. 

 

4. Szczegółowy zakres usługi określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który 

przyjmuje się jako integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia 
niniejszej umowy do daty podpisania bezusterkowych  protokołów odbioru końcowego 
robót w ramach każdej części oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi przez 
wykonawcę robót budowlanych, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono występowania wad istotnych 
przedmiotu umowy. 

 
2. Z uwagi na realizację robót budowlanych przedmiot umowy zostanie zrealizowany do: 

 
1) Etap I w ramach Części I – po zakończeniu Etapu I (Część I) robót budowlanych, tj. 

do 07.10.2024 r.; 
2) Etap II w ramach Części I – po zakończeniu Etapu II (Część I) robót budowlanych, 

tj.  w terminie 367 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą robót 
budowlanych; 

3) Etap I w ramach części II – po zakończeniu Etapu I (Część II) robót budowlanych,  
tj. do 07.10.2024 r.; 

4) Etap II w ramach części II – po zakończeniu Etapu II (Część II) robót budowlanych,  
tj.  w terminie 367 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą robót 
budowlanych. 

 

3. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, termin realizacji 

przedmiotu umowy również ulegnie wydłużeniu. 

§ 3 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, następujące dokumenty: 
 
1. W zakresie części I pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E od Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach do drogi gminnej (działka nr 92)”:   

1) kopię umowy z wykonawcą zamówienia na roboty budowlane; 

2)  projekt budowlany w tym: 

• projekt zagospodarowania terenu, 
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• projekt architektoniczno – budowlany, 

• projekt techniczny/wykonawczy; 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 

4) projekt organizacji ruchu na czas budowy; 

5) projekt docelowej organizacji ruchu; 

6) przedmiar robót, mający charakter pomocniczy; 

7) zgłoszenie wykonania robót budowlanych znak AS.6743.125.2024 z dnia 

19.03.2024 roku; 

8) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG.6220.3.2023 z dnia 

01.02.2024r.; 

9) Oświadczenie dotyczące braku konieczności sytuowania kanału technologicznego 

w pasie drogowym w związku z przebudową drogi publicznej z dnia 30.01.2024 r.; 

10) Inwentaryzacja drzew wykonana w związku z planowana inwestycją 

z dnia16.12.2023 r.; 

11) Projekt nasadzeń kompensacyjnych – branża zieleń. 

2. W zakresie Części II pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E od drogi gminnej 

(działka nr 92) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3722 E w miejscowości Borki 

Prusinowskie”: 

1) kopię umowy z wykonawcą zamówienia na roboty budowlane; 

2) projekt budowlany w tym: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekt architektoniczno – budowlany, 

• projekt techniczny/wykonawczy; 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 

4) projekt organizacji ruchu na czas budowy; 

5) projekt docelowej organizacji ruchu; 

6) przedmiar robót, mający charakter pomocniczy; 

7) zgłoszenie wykonania robót budowlanych  znak AS.6743.126.2024 z dnia 

19.03.2024 roku; 
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8) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG.6220.3.2023 z dnia 01.02.2024 

r. ; 

9) Oświadczenie dotyczące braku konieczności sytuowania kanału technologicznego 

w pasie drogowym w związku z przebudową drogi publicznej z dnia 30.01.2024 r.; 

10) Inwentaryzacja drzew wykonana w związku z planowana inwestycją z 

dnia16.12.2023 r.; 

11) Projekt nasadzeń kompensacyjnych – branża zieleń. 

3. Zamawiający informuje, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 

RG.6220.3.2023 z dnia 01.02.2024 r., projekt docelowej organizacji ruchu, 

Oświadczenie dotyczące braku konieczności sytuowania kanału technologicznego w 

pasie drogowym w związku z przebudową drogi publicznej z dnia 30.01.2024 r., 

Inwentaryzacja drzew wykonana w związku z planowana inwestycją z dnia 16.12.2023 

r. oraz Projekt nasadzeń kompensacyjnych – branża zieleń są dokumentami 

wspólnymi dla części I i II. 

 
§ 4 

Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru nad realizacją robót w specjalności 
inżynieryjnej drogowej pełnić będzie: ………………………………, posiadający uprawnienia  
nr …………….……. z dnia …………………………… r., będący członkiem ……………………….. Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy strony 

ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto ……………………………… (słownie złotych: 

……………………………………… złotych 00/100), w tym podatek VAT 0%, tj. netto: 

……………………………. (słownie złotych: ……………………………………….. złotych 00/100),  

z podziałem na: 

1) wynagrodzenie za nadzór nad robotami Etapu I w ramach części I,  w kwocie: 

………………… zł netto (słownie: ……………………………….… …./100), powiększone 

o należny podatek VAT …….  % tj.  …………………. zł,  łącznie w kwocie brutto: 

…………………..zł (słownie złotych: …………………………. …./100, 

 

2) wynagrodzenie za nadzór nad robotami Etapu II w ramach części I,  w kwocie: 

………………………..  zł netto (słownie: ……………………………….. …../100), powiększone 

o należny podatek VAT ….. % tj. ………………… zł,  łącznie w kwocie brutto:  

…………………..  zł (słownie: ………………………..  … /100, 
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3) wynagrodzenie za nadzór nad robotami Etapu I w ramach części II,  w kwocie: 

………………………..  zł netto (słownie: ……………………………….. …../100), powiększone 

o należny podatek VAT ….. % tj. ………………… zł,  łącznie w kwocie brutto:  

…………………..  zł (słownie: ………………………..  … /100, 

 
4) wynagrodzenie za nadzór nad robotami Etapu II w ramach części II,  w kwocie: 

………………………..  zł netto (słownie: ……………………………….. …../100), powiększone 

o należny podatek VAT ….. % tj. ………………… zł,  łącznie w kwocie brutto:  

…………………..  zł (słownie: ………………………..  … /100. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, traktowane jest jako wynagrodzenie 

ryczałtowe i nie podlega zmianie w przypadku wydłużenia się realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. Strony postanawiają, iż wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego 

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy została określona na podstawie 

przedstawionej Zamawiającemu oferty i nie podlega waloryzacji ani modyfikacji 

w sposób polegający na jego zwiększeniu oraz uwzględnia wszelkie wymagane 

obowiązującymi regulacjami prawnymi opłaty i koszty niezbędne do należytego 

wykonania wszelkich zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę na podstawie umowy, 

bez względu na okoliczności i źródła powstawania tych opłat i kosztów, z zastrzeżeniem 

§ 8 ust. 2 umowy. 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, w tym z tytułu: 

1) pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy, 

2) zwiększenia zakresu nadzorowanych robót z tytułu robót zamiennych i dodatkowych 

nieujętych w przedmiocie zamówienia robót budowlanych koniecznych do jego 

wykonania.  

6. Strony umowy ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:  

Nabywca: 

Powiat Zduńskowolski 

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola 

NIP: 829 16 24 435 

Odbiorca i płatnik: 

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli 

ul. Złotnickiego 25 

98-220 Zduńska Wola 
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§ 6 
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie bezusterkowych 

protokołów odbiorów częściowych lub końcowych robót budowlanych, które będą 

podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT. 

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w terminie do 30 dni kalendarzowych od 

daty wpływu do siedziby Zamawiającego rachunku/faktury VAT wystawionej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 

3. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności wynagrodzenia, Wykonawca ma 

prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku jest 

tożsamy z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników VAT, 

z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i 

usług. W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze/rachunku nie będzie zgodny 

z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatników VAT, a Wykonawca nie będzie 

podlegał zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę 

do przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym 

rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu 

potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników VAT, 

Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy 

wskazany w rejestrze podatników VAT. W tym wypadku uznaje się, że Zamawiający 

prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty wynagrodzenia, 

a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze 

podatników VAT oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku 

rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez 

Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. 

Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub 

zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawa 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez Wykonawcę cesji wierzytelności bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, co Wykonawca w pełni 

akceptuje. 

§ 7 
Wykonawca ma obowiązek, w terminie nie później niż 4 dni robocze od zawarcia niniejszej 
umowy przedłożyć Zamawiającemu: oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora 
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nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej, kopie uprawnień 
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie 
dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa dotyczące osoby, która sprawować będzie funkcje inspektora nadzoru przy 
realizacji przedmiotu umowy.  
 

§ 8 
1. Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy, jeżeli zajdzie któryś z wymienionych 

przypadków: 

1) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub jej etapów, w przypadku 

zmiany terminu wykonania robót budowlanych; 

2) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania umowy 

z wykonawcą zamówienia na roboty budowlane i koniecznością wyłonienia nowego 

wykonawcy ww. zamówienia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3; 

3) zmiany osób reprezentujących strony umowy – w przypadku zmian organizacyjnych; 

4) zmianę wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT; 

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych 

datą oraz kolejnymi numerami. 

 
§ 9 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych: 

1) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze stron umowy 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jest on zobowiązany 

zapłacić Zamawiającemu 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1 umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron niniejszej umowy 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, jest on zobowiązany 

zapłacić Wykonawcy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 

1 umowy; 

3) w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 1 ust. 3 niniejszej umowy, 
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto za etap, którego dotyczy niewykonanie albo nienależyte 

wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 1 ust. 

3, określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki liczonych do dnia wykonania albo należytego wykonania przez 

wykonawcę danego obowiązku, wynikającego z § 1 ust. 3 niniejszej umowy.  

4) w przypadku nie przystąpienia w terminie do pełnienia nadzoru Wykonawca jest 

zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 3% wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do 

nadzoru liczonych do dnia przystąpienia do pełnienia nadzoru, z zastrzeżeniem 

zapisu § 10 ust. 1 pkt 2. 

2. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 powyżej, nie może 

przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, każda ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymaganego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i braku 

jej zapłaty w wyznaczonym prze Zamawiającego terminie. 

 
§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli Wykonawca nie podjął w terminie 14 dni od zawarcia umowy wykonania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie 

i przerwa trwa dłużej niż 14 dni; 

3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej 

umowy nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo zwrócenia na to uwagi 

i wezwania zamawiającego, nie wykazuje poprawy; 

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

5) w przypadku niewyłonienia Wykonawcy na roboty budowlane. 
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2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 

i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§ 11 

Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy 
podejmą próby zmierzające do ugodowego jego zakończenia (co nie stanowi zapisu na sąd 
polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego). 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo budowlane i pozostałe przepisy prawa polskiego. 
 

§ 13 
Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sportów wynikłych na podstawie 
niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 

z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwa Zduńskowolski, ul. 

Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 8232204, 43 8244210, 43 8244211, e-

mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatzdunskowolski.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenia zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

mailto:starostwo@powiatzdunskowolski.pl
mailto:iod@powiatzdunskowolski.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po 

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami określonymi w 

Zapytaniu); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
§ 15 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 
  Zamawiający       Wykonawca 

 
 

 


