

POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA

Aneks nr 2

do

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. :

„Budowa drogi powiatowej

stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 -

Zduńska Wola Wschód ”

**realizowanego w ramach projektu: „ Miejski Obszar Funkcjonalny
Zduńska Wola - Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8
na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego ”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 i 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

I. W Rozdziale I - **Instrukcja dla wykonawców SIWZ:**

1) w pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia po treści na str. 8:

„Opis przedmiotu zamówienia w postaci programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowi Rozdział IV SIWZ (...) i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z 2004 r. poz.2072)”

dopisuje się treść:

„**UWAGA**

Zmiana przebiegu wyznaczonego w PFU 25-metrowego korytarza przeznaczonego pod realizację przedmiotowego zamówienia jest dopuszczalna jedynie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę uzasadnienia, z którego wynika konieczność takiej zmiany oraz jedynie za zgodą Zamawiającego.”

2) pkt 4 pt. **Termin wykonania zamówienia** otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Termin wykonania zamówienia określa się na 24 miesiące od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

3) pkt 7.15 o brzmieniu „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy(...)”.: oznacza się jako pkt 7.17, który otrzymuje brzmienie:

„7.17 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia - informację tę wykonawca zamieszcza w załączniku nr 4 do Rozdziału II SIWZ, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców - informację tę wykonawca zamieszcza również w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 Rozdziału I SIWZ (JEDZ).

- 4) pkt 9.3 otrzymuje nowe brzmienie:

„9.3 Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 24.10.2016 o godzinie 11:00”

- 5) pkt 11.12 otrzymuje nowe brzmienie:

„11.12 Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

.....

Oferta na zamówienie pn.:

„Budowa drogi powiatowej

stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola
Wschód”

Nie otwierać przed 24.10.2016 r. godz. 11:30

- 6) pkt 12.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„12.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98 -220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze, pok. nr 8 do dnia 24.10.2016 r. do godziny 11:00.”

- 7) pkt 12.2 otrzymuje nowe brzmienie:

„12.2 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia tj 24.10.2016 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej”

- 8) w pkt 13.2 ppkt 13.2.2 otrzymuje nowe brzmienie:

„13.2.2 okres gwarancji jakości- maksymalnie 10 pkt (G)

W kryterium okres gwarancji jakości (G) zostanie zastosowana następująca punktacja:
Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania

minimum 60 -miesięcznego okresu gwarancji jakości:

równe 60 miesięcy - 0 pkt.

61 m-cy	do	72	m-cy włącznie	-	2	pkt
73 m-ce	do	84	m-cy włącznie	-	4	pkt
85 m-cy	do	96	m-cy włącznie	-	6	pkt
97 m-cy	do	108	m-cy włącznie	-	8	pkt

109 m-cy i powyżej - 10 pkt.”

- 9) w Specyfikacji istnych warunków zamówienia część dodatkowa; w pkt 3 ppkt 4.3. po:
„(...) w trakcie realizacji zamówienia”, skreśla się:

„Wymagania w powyższym zakresie określono w pkt 3 SIWZ i Wzorce umowy § 12 -
Rozdział V SIWZ.”

i zastępuje treścią:

„Wymagania w powyższym zakresie określono w pkt 3 SIWZ (Opis przedmiotu
zamówienia) i Wzorce umowy § 11 - Rozdział V SIWZ.”

II. W Rozdziale II OŚWIADCZENIA WYKONAWCY SIWZ:

- 1) w załącznikach nr 1, nr 2, nr 2a, nr 3, nr 4 i nr 5 nazwę: „Budowę drogi powiatowej
stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola
Wschód w Zduńskiej Woli”, zastępuje się nazwą:

„Budowę drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi
ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód”

- 2) w załączniku nr 4 pn. WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH
WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

treść:

„Oświadczam, iż poniższe części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

.....

.....”

zastępuje się nową treścią:

„Oświadczam, iż poniższe części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

1. (tu nazwa części i podanie firmy podwykonawcy)



2.

3. itd.”

3) w załączniku nr 5 Zamawiający uzupełnia treść i w miejsce: „www ...” i wpisuje „www.bip.powiatzdunskowolski.pl”

Zamawiający zamieszcza ww. załączniki o zmienionej treści na stronie internetowej.

III. W Rozdziale III SIWZ Formularz oferty z załącznikami dokonuje się następujących zmian:

1) pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje, w tym informacje wynikające z upublicznionych odpowiedzi Zamawiającego na pytania (wnioski) wykonawców, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, oraz że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

2) pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie

„3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jako termin realizacji zamówienia przyjmujemy (zgodnie z zapisem wzoru umowy) termin umożliwienia Zamawiającemu użytkowanie przedmiotu zamówienia poprzez pozyskanie od Wykonawcy odpowiednich dokumentów, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane.”

Zamawiający zamieszcza Formularz oferty o zmienionej treści na stronie internetowej.

IV. W Rozdziale V SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1) Etap projektowania - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na budowę (ZRID) do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy”,

- 2) zmienia się załącznik nr 6 do Umowy – Tabela rozliczeniowa, uwzględniając nowy czas realizacji zamówienia. Nowa forma załącznika zamieszczona zostaje na stronie internetowej Zamawiającego

Pozostałe zmiany, uwzględniające odpowiedzi Zamawiającego na zadane przez Wykonawców pytania, zostaną wprowadzone do treści umowy przed jej zawarciem z wybranym Wykonawcą.

Pozostała treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Z uwagi na zmiany w treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 24 października 2016 r. Zmiany treści SIWZ skutkują zmianami treści ogłoszenia o zamówieniu.

STAROSTA

(...)

07.10.2016

Wojciech Rychlik

(data i podpis kier. Zamawiającego)