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Aneks nr 1

do Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowg ciggu komunikacyjnego ulic: -
Laska (od ul. Orione do ul. Lédzkiej — drogi wojewodzkiej), - Swierkowej (od ul. Laskiej do ul.
Jodlowej), - Jodlowej (od ul. Swierkowej do ul. Staszica), - Staszica (od ul. Jodlowej do ul.
Spoéldzielczej), - Spéldzielczej (od ul. Karsznickiej do ul. Le§miana)”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci Specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia.

Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany:

Zmiang zapisu w ust. 2 Rozdzialu XIV SIWZ — Kryterium nr 2 — skrécenie terminu realizacji

o tresci:
»Kryterium nr 2 — skrécenie terminu realizacji (skala punktéw od 0 do 40)

W powyzszym kryterium Zamawiajacy bedzie przyznawat punktacje w nastepujacy sposob:

1) Skrocenie terminu realizacji o 5 dni dla kazdego z etapéw — 10 pkt,

2) Skrocenie terminu realizacji o 10 dni dla kazdego z etapéw — 25 pkt,

3) Skrocenie terminu realizacji o 15 dni dla kazdego z etapow — 40 pkt.
Uwaga:
Maksymalny termin wykonania zaméwienia dla Etapu I to 15.08.2017r., natomiast dla Etapu II —
20.12.2017 r. W przypadku nie wpisania w formularzu oferty wartosci skrécenia terminu realizacji,
Zamawiajacy przyzna ,,0” punktow. Jezeli Wykonawca zaoferuje skrocenie terminu o 15 dni lub
wigcej dla kazdego z etapéw wykonania zaméwienia, Zamawiajacy przyzna 40 pkt. W przypadku
wyboru oferty Wykonawcy, ktéry nie zaoferowat skrocenia terminu realizacji, Wykonawca ten bedzie
zobowiazany do wykonania zaméwienia w terminie maksymalnym, tj.
- dla etapu I — do 15.08.2017 r.,
- dla etapu I — do 20.12.2017 r.
Zaoferowana przez Wykonawce warto$¢ skrécenia terminu realizacji zaméwienia odnosi si¢ do

kazdego etapu wykonania zaméowienia oddzielnie.

Termin wykonania zaméwienia zostanie ustalony w ten sposéb, iz maksymalny termin
wykonania zaméwienia dla kazdego z etap6w zostanie skrocony, zgodnie z ust. 2 rozdzialu XIV
SIWZ, o liczb¢ dni podanych przez Wykonawce w Formularzu oferty — zalgcznik nr 1 do
SIWZ.”

na zapis o nastgpujacej tresci:



»Kryterium nr 2 — skrocenie terminu realizacji (skala punktow od 0 do 40)

W powyzszym kryterium Zamawiajacy bedzie przyznawal punktacje w nastgpujacy sposob:

1) Skrécenie terminu realizacji o liczbg dni: od 5 do 9 dni dla kazdego z etapéw — 10 pkt,

2) Skrécenie terminu realizacji o liczbe dni: od 10 do 14 dni dla kazdego z etapéw — 25 pkt,

3) Skrocenie terminu realizacji o 15 lub wiecej dni dla kazdego z etapow — 40 pkt.
Uwaga:
Maksymalny termin wykonania zaméwienia dla Etapu [ to 15.08.2017r., natomiast dla Etapu II —
20.12.2017 r. W przypadku nie wpisania w formularzu oferty wartosci skrocenia terminu realizacji lub
wpisania wartosci mniejszej niz 5 dni (0-4 dni), Zamawiajacy przyzna ,,0” punktow. Jezeli
Wykonawca zaoferuje skrécenie terminu o 15 dni lub wigcej dla kazdego z etapdéw wykonania
zamoOwienia, Zamawiajacy przyzna 40 pkt. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktory nie
zaoferowal skrocenia terminu realizacji, Wykonawca ten bedzie zobowigzany do wykonania
zamoOwienia w terminie maksymalnym, tj.
- dla etapu I — do 15.08.2017 r.,
- dla etapu I — do 20.12.2017 r.
Zaoferowana przez Wykonawce warto§é skrocenia terminu realizacji zaméwienia odnosi si¢ do

kazdego etapu wykonania zamoéwienia oddzielnie.

Termin wykonania zamodwienia zostanie ustalony w ten sposéb, iz maksymalny termin
wykonania zaméwienia dla kazdego z etapéw zostanie skrécony, zgodnie z ust. 2 rozdzialu XIV
SIWZ, o liczbe dni podanych przez Wykonawce w Formularzu oferty — zalgcznik nr 1 do
SIWZ.”

Pozostata tres¢ Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia pozostaje bez zmian.
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