Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska SR
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego e

Zalgcznik nr 6 do SIWZ — wzor umowy

zawarta wdniu ... roku w Zdunskiej Woli pomiedzy:

Powiatem Zdunskowolskim
ul. Ztotnickiego 25,
98-220 Zdunska Wola,

NIP: oot
Regon ......ooviviiiiiiirieceeecee .
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Powiatu w osobach:
......................................................... — Starosta,
vereenn.. — Wicestarosta,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej: ,,Wykonawca”,

zwanymi dalej: ,,Strong” lub ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164, ze zm.), zwana dalej: ,,Umowg”.

Projekt pn.: ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty” realizowany jest w partnerstwie, w sktad ktorego

wchodza: Powiat Zduniskowolski, Gmina Zduniska Wola, Gmina Zapolice.

§1
1. Dla celdéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,
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SIWZ
PFU,

Oferta Wykonawcy,

Projekt budowlany,

Projekty wykonawcze,

STWiORB.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktorych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ w formie

pisemnej wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktérej mowa w tym ustepie.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

4. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesigcy kalendarzowych.

5. Ilekro¢ w Umowie jest mowa o:

1)

2)

3)

robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

wadzie — nalezy przez to rozumieé¢ w szczegdlnosci wade jako jawne lub ukryte
wiasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy pracach projektowych lub
robotach, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub
inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy; za wade uznaje si¢ roOwniez sytuacje, w
ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest
obciazony prawem osoby trzeciej,

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ zbiér dokumentéw opracowany
przez Wykonawce, sluzacych do uszczegétowienia opisu, uzyskania wymaganych
prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczegolnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID)/ostateczng decyzje pozwolenie na budowe/zgloszenie

robot.

6. Sposob komunikowania si¢ Stron:

W
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w przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na
okre$lone na roboczo przez Strony adresy; Strony Umowy dopuszczaja uprzednie
przekazanie skanéw podpisanych dokumentéw droga elektroniczng lub faksem na
adresy e-mailowe i nr fakséw Stron;

w przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody faksem albo droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza
przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania;

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili

uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

7. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow:

)

2)

3)

4)

3)

Wt

jezeli Wykonawca jest konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

Wykonawcy wchodzacy w sktad konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za wady;

konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad konsorcjum, ktére wspdlnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie,
jakich rob6t w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw konsorcjum;

lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego;

w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesci robodt

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw konsorcjum.

Aktywna Dolina Rzeki Warty 3



Fundusze Unia Europejska SEFas
Europejskie Europejski Fundusz gt
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Ex¥

§2

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaprojektowania i budowy
ciagdw pieszo — rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie
powiatu zdunskowolskiego w ramach projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty” oraz
uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji, umozliwiajacych uzytkowanie
obiektow bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
zwanym dalej PFU, z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i jej zalacznikéw oraz zgodnie z trescia oferty zlozonej przez
Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Wyzej wymienione dokumenty stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

2. Zamodwienie pn. ,,Zaprojektowanie i budowa ciaggéw pieszo — rowerowych wraz z wykonaniem
infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zdunskowolskiego”, realizowane
w ramach projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty”, wspoétfinansowane jest ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa bLodzkiego na lata 2014-2020. Projekt ,,Aktywna Dolina Rzeki
Warty” realizowany jest w partnerstwie, w sklad ktorego wchodza: Powiat Zdunskowolski,
Gmina Zdunska Wola, Gmina Zapolice.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okresla Program funkcjonalno — uzytkowy
(PFU), bedacy Zalacznikiem nr 9 do SIWZ, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) oraz oferta Wykonawcy, stanowiace integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

4. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ do dnia: 31 lipca 2019r. od dnia zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, z zastrzezeniem, ze Etap 1 nalezy wykona¢ do dnia
30.04.2018r., Etap II do 10.10.2018r, Etap III do 30.11.2018r., Etap IV do 31.07.2019r. Zakres
etapow i terminy ich realizacji:

1) Etap I obejmujacy:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami
i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robot
budowlanych w zakresie budowy/ przebudowy infrastruktury Punktu Informacyjnego nr
1 i Miejsca Odpoczynku Rowerzystow - MOR 1 wraz z zagospodarowaniem terendw do
nich przyleglych oraz w zakresie budowy infrastruktury Punktu Informacyjnego nr 2 i
Miejsca Odpoczynku Rowerzystow - MOR 2.

b) wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbgdnymi decyzjami oraz uzgodnieniami
i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa dla pozostalego zakresu
przedsigwzigcia,

- w terminie do 30.04.2018r.;

@A Aktywna Dolina Rzeki Warty 4



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

*

RIS Unia Europejska [RGEN
%ﬁ _:f@ Europejski Fundusz oo e
b brins A Rozwoju Regionalnego * ok

2) Etap II obejmujacy wykonanie robot budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach

Etapu I) w zakresie budowy infrastruktury ciagu pieszo—rowerowego w miejscowosci Piaski
z uwzglednieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowosci Piaski wraz
z budowa infrastruktury Miejsca Odpoczynku Rowerzystéw - MOR 5 w miejscowosci Piaski
na dzialce nr 728,

- w terminie do 10.10.2018r.;

3) Etap III obejmujacy wykonanie robdot budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach
Etapu I) w zakresie budowy infrastruktury ciagu pieszo—rowerowego na odcinku od
miejscowosci Tymienice do miejscowosci Wojstawice wraz z budowg infrastruktury Miejsc
Odpoczynku Rowerzystow: MOR 3 w Korczewie na dzialce nr 191/1, MOR 4 w
Wojstawicach na terenie Zespotu Szkét Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego,

- w terminie do 30.11.2018 r.;

4) Etap IV obejmujacy wykonanie rob6t budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach
Etapu I) w zakresie:

a) budowy infrastruktury ciagu pieszo — rowerowego na odcinku od miejscowosci Piaski
do miejscowosci Stronsko wraz z budowsa infrastruktury Miejsc Odpoczynku
Rowerzystéw:

- MOR 7 w Stronsku na dzialce nr 194,
- MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,

b) budowy infrastruktury ciggdw pieszo — rowerowych na odcinku ul. Piwna — ul.
Paprocka,

c) wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz
z oznakowaniem obiektow i atrakcji turystycznych,

- w terminie do 31.07.2019r.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z nalezyta starannoscig, w dobrej
wierze, zgodnie z najlepsza wiedza i sztuka wymagana dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
z wymaganiami technicznymi i jakosciowymi okreslonymi w PFU, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
w terminie okreslonym Umowa.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w PFU prace i roboty, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac roboty, ktére nie zostaly wyszczeg6lnione w PFU, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
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Wykonanie robot, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w PFU, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 7 nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét opisanych
w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie¢ z trescia SIWZ oraz wszystkimi zalacznikami,
w szezegolnosci z PFU, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uznaje je za wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje
wszystkie koszty wynikajace z ww. dokumentow.
Zamawiajacy zobowiazuje sig:

1) przekaza¢ Wykonawcy PFU,

2) ustanowié nadzér inwestorski,

3) odebraé przedmiot Umowy,

4) dokona¢ platno$ci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzieli¢ Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania go w postgpowaniach

administracyjnych zwiazanych z wykonaniem Umowy,
6) udzielic Wykonawcy niezbednych wyjasnien i informacji dotyczacych przedmiotu

Umowy w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust.l,
w terminie do 31 lipca 2019 r, z zastrzezeniem, iz:

1)Etap I, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 pkt | Umowy —w terminie do 30.04.2018r.,

2) Etap II, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy — w terminie do 10.10.2018 r.,

3) Etap 111, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy — w terminie do 30.11.2018 r.,

4)Etap IV, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy — w terminie do 31.07.2019 r.
Termin wykonania etapu IV stanowi rowniez termin wykonania catego przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy,
zgodnie ze wzorem sporzadzonym przez Zamawiajacego, stanowiacym Zalacznik nr 1 do
Umowy, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje
si¢ zlozy¢ w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi
Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pdzniej niz w ciagu 5 dni

roboczych od otrzymania tego Harmonogramu, poprawek do niego lub wyjasnien.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtoZzenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag, o ile uwagi te
beda zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreSlonym w ust. 5 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w calosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w ust. 5, lub, gdy przedfozony Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg
umowng okreslong w § 6 Umowy.

Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowiagzany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego na
wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw
Umowy.

W przypadku opdznien w wykonywaniu prac projektowych lub rob6t wyniktych z okolicznosci,
za ktéore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca sporzadzi projekt stosownych
zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci, za opdznienia:

1) bedace nastepstwem sity wyzszej,

2) spowodowane przez Zamawiajacego w wykonaniu jego obowiazkéw, od ktoérych zalezy
rozpoczecie lub kontynuowanie prac i robét,

3) zwiazane ze zmiang PFU przez Zamawiajacego,

4) powstate w wyniku katastrofy budowlanej lub stanu zagrozenia katastrofa budowlang
(jezeli Kkatastrofa lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy),

5) powstate na skutek wydania przez wiasciwy organ administracji publicznej lub wlasciwy
sad orzeczenia, z ktérego wynika obowiazek wstrzymania lub zaniechania robot (jezeli
przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezacych po stronie

Wykonawcy),

WA ~ Aktywna Dolina Rzeki Warty 7
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6) odpowiednich organdéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji, sprawdzen,

pozwolen, uzgodnien i zgdd, oraz przewleklosci tych postgpowan, wynikajacej z faktu
wnoszenia przez ich strony odwotan, protestow i sprzeciwow, jezeli nie nastgpuja one z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) powstale na skutek wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
realizacje robdt z przyczyn technologicznych,

- wystapienie wskazanych w pkt 7 warunkéw atmosferycznych wymaga potwierdzenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajacego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

8) powstale na skutek protestéw spotecznych,

9) powstale w wyniku ograniczenia w dostgpnosci dojazdu do terenu budowy, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

10) zwiazane z konieczno$cia usunigcia zanieczyszczen niewskazanych w PFU powstatych
przed przejeciem terenu budowy przez Wykonawce,

11) zwigzane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami
uniemozliwiajacymi wykonanie rob6t, w zakresie niezbgdnym do wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy, zwigzane z koniecznoscia ich usunigcia z terenu budowy,

12) powstate na skutek okolicznosci wymienionych w § 12 ust. 2 Umowy.

12. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega¢ na przesunigciu
terminu wykonania robét jedynie o okres trwania, okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu,
przeszkod. Zamawiajacy moze odmowic zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyzszych okolicznosci.

13. Opdznienia, wynikte z okolicznosci innych niz okreslone w ust. 11 niniejszego paragrafu, nie
spowoduja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego i stanowia podstawg roszczen
Zamawiajacego z tytutu opdznienia Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

14. Zmiana Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do odstapienia od Umowy.

§4

1. Zamawiajacy powola w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zespd! inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i wyznaczy Koordynatora inspektoré6w nadzoru w celu monitorowania, nadzoru i
kontroli wykonywania prac projektowych i robdt przez Wykonawce. O kazdej zmianie w
wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.

2. Wykonawca powota w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy zesp6t projektantow i
wyznaczy ich kierownika w celu wykonania zobowiazaii Wykonawcy w etapie projektowania.
Kazda zmiana w wyznaczonym zespole Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej

w formie pisemnej. Zamawiajacy moze odméwic takiej zgody, jezeli nowa osoba bgdzie miala
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kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby i
wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia mu takiego wniosku po
spetnieniu  przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze
Zamawiajacy wyrazil zgode na zmiang takiej osoby.

3. Zasady wspdlpracy pomiedzy zespotami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,
Strony uzgodnia i beda uzgadniaé na biezaco, przy zalozeniu, iz wigzace dla Wykonawcy bedzie
stanowisko przedstawione przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez
Zamawiajacego.

4. W ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac
przedprojektowych prowadzacych do powstania dokumentacji projektowej zawierajacej

w szczegdlnosci:

1) Projekt/y budowlany/e - w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,

2) Projekt/y wykonawczy/e wszystkich branz budowlanych okreslonych w PFU,

3) STWiORB w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy okreslonym w
PFU,

4) przedmiary robot,

5) kosztorys/y wykonawczy/e,

6) projekt/y organizacji ruchu (tymczasowej i stalej),

7) projekt/y oznakowania szlaku turystycznego (niezaleznie od projektu organizacji ruchu),

8) opracowanie/a z zakresu ochrony srodowiska (w przypadku koniecznosci)

9) innych niezbgdnych opracowan koniecznych do zrealizowania inwestycji.

10) w ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania niezbednych decyz;ji,
uzgodnien, opinii, pozwolen i innych dokumentéw umozliwiajagcych zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa wybudowanie i uzytkowanie przedmiotu Umowy wraz
z infrastrukturg towarzyszaca (zgodnie z PFU).

5. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w PFU, zlozong przez Wykonawce oferta, przepisami
obowiazujacego prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

6. Strony postanawiaja, iz Wykonawca przekaze do Zamawiajacego w jego siedzibie projekty
budowlane dotyczace poszczegolnych etapow realizacji przedmiotu zamoéwienia, zgodne
z wymaganiami okreslonymi w PFU, w celu ich weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego.

7. Jezeli w trakcie weryfikacji projektu budowlanego Zamawiajacy stwierdzi wady lub wniesie inne
zastrzezenia, zobowiazany bedzie zglosi¢ Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 14 dni od

otrzymania tego projektu liste wszystkich wad i zastrzezen.
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Bedzie to jednoznaczne z odmowa jego akceptacji. W takim wypadku Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin usunigcia wad, nie dtuzszy niz 14 dni roboczych.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zmieni¢ ten termin. Wykonawca
zobowigzany bedzie usunaé¢ wady i uwzgledni¢ zastrzezenia w wyznaczonym terminie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystapia ponownie do dokonania odbioru
w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym ustepu. Jako wad¢ Zamawiajacy uzna wykonanie prac
projektowych lub ich czgsci niezgodnie z umowa, PFU lub zasadami wiedzy techniczne;j.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku usunigcia wszystkich wad i
zastrzezen w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowng okreslong
w § 6 Umowy.

8. Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, Wykonawca zgodnie z wiasciwym
pelnomocnictwem Zamawiajacego uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, zgody i
uzgodnienia od wiasciwych instytucji i organdéw oraz uzyska niezbedne decyzje. Na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego Wykonawca opracuje pozostate elementy dokumentacji
projektowej okreslone w PFU.

9. Pozostale czeSci dokumentacji projektowej beda przekazywane Koordynatorowi inspektorow
nadzoru w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Koordynatora inspektoréw nadzoru,
dotyczace przekazywanej czesci dokumentacji projektowej beda zgtaszane Wykonawey w ciagu
14 dni roboczych od otrzymania tej dokumentacji. W przypadku braku zgloszenia uwag przez
Koordynatora inspektoréw nadzoru w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, przekazang
czgs¢ dokumentacji projektowej uwazaé bedzie si¢ za zaakceptowang przez Zamawiajacego i
dopuszczong do wykonania robdt. W przypadku zgloszenia uwag zastosowanie bgdzie mieé
procedura dla odbioru projektu budowlanego okreslona w ust. 7.

10. Wykonawca nie bedzie ponosit w szczegdlnosci odpowiedzialnosci za jakiekolwiek opoznienia
odpowiednich organdéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji, sprawdzen, pozwolen,
uzgodnien i zgod, a takze za przewlektos¢ tych postepowan, wynikajaca z faktu wnoszenia przez
ich strony odwotan, protestow i sprzeciwow, jezeli nie wynikaja one z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy si¢ wraz z okresem
rekojmi na roboty wykonane na jej podstawie. '

12. Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), zobowigzuje si¢ do przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego catosci autorskich praw majatkowych, do dokumentacji projektowej, powstatej
na podstawie niniejszej Umowy, obejmujacych prawo do korzystania i rozporzadzania praca na

wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, a w szczegdlnos$ci do:
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1) korzystania z pracy na wlasny uzytek,

2) wielokrotnego publikowania pracy,

3) rozpowszechniania,

4) wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim,
5) wielokrotnego wprowadzania do pamigci komputera,

6) wprowadzania do obrotu.

13. Zamawiajacy niniejsza Umowa:

1) nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy na
rzecz osob trzecich,

2) nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie
wymienionym w ust. 12 niniejszego paragrafu,

3) nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ust. 12 i 13
niniejszego paragrafu nie tylko w kraju, ale réwniez za granica.

14. Zaplata wynagrodzenia za przedmiot Umowy wyczerpuje w catosci roszczenia Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do przedmiotu
Umowy. Cena nabycia autorskich praw majatkowych oraz zaleznych praw majatkowych zostata
uwzgledniona w wynagrodzeniu Wykonawcy.

15. Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy
na rzecz osob trzecich.

16. Postanowienia ust. 12-15 niniejszego paragrafu w niczym nie naruszaja autorskich praw
osobistych.

17. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym celu
Wykonawca zezwoli Zamawiajacemu skontrolowaé¢ lub zbadaé, gromadzona dokumentacje
dotyczaca wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno
podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaly dokumentéow otrzymanych od Zamawiajacego
w trakcie trwania Umowy, jezeli takie zostang przekazane, Wykonawca zwrdci razem
z przekazaniem ostatniej czesci Dokumentacji projektowe;j.

18. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ kompletng i zatwierdzona Dokumentacj¢ projektowa
Zamawiajacemu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku zewngtrznym
(pendrive, ptyta CD lub DVD ) w sposéb i w ilosciach okreslonych w PFU. Zdanie pierwsze
niniejszego ustepu nie dotyczy egzemplarzy Dokumentacji projektowej, ktorej przedlozenia we
wlasciwych organach wymagaja przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

19. Przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej dla kazdego z etapow, o ktérych

mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4, zostanie potwierdzone protokotami zdawczo-odbiorczymi.
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20. Wszelkie projekty, czgsci projektow lub inne dokumenty beda sporzadzone w jezyku polskim lub
beda tlumaczone przez Wykonawce na jezyk polski.

§5

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian przed i w trakcie etapu wykonywania
robdt w zespole inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania
robot przez Wykonawce. O kazdej zmianie w wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce w formie pisemne;j.

2. Wykonawca wskaze w terminie na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét kierownika
budowy i kierownikéw branzowych robot w celu wykonania zobowigzan Wykonawcy w etapie
wykonywania rob6t wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgloszenia
tych oséb do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dalej PINB. Kazda zmiana w
wyznaczonym zespole wymaga zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowic takiej
zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa.
Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak
wyzej. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia
dorgczenia mu wniosku, uznaje si¢, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

4. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot w celu wykonania
przedmiotu Umowy wraz z infrastruktura towarzyszaca na podstawie zaakceptowanej na
warunkach okreslonych w Umowie przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, w tym:

1) zapewnienia nadzoru autorskiego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) uzyskania Zamawiajacemu (przyszlym zarzadcom drég) prawnej mozliwosci uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

5. Szczegblowy zakres robot budowlanych okresla Dokumentacja projektowa, przepisy
obowiazujacego prawa i zasady wiedzy techniczne;j.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji
projektowej oraz uzyskanych decyzjach, warunkami okreslonymi w PFU oraz przepisami

obowiazujacego prawa i zasadami wiedzy techniczne;.
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7. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od uzyskania,
wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa, umozliwiajacych rozpoczecie robot,
prawomocnych decyzji/ zgloszenia robét.

8. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi
odpowiedzialnos¢ za teren budowy i ryzyka zwiazane z korzystaniem z niego. Wykonawca nie
bedzie mogt wykorzystywaé terenu budowy na cel inny niz realizacja Umowy. Wykonawca
bedzie obowigzany prowadzi¢ roboty z poszanowaniem interesow o0sOb i podmiotow w
sasiedztwie wykonywanych robot.

9. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie niezbedne zgody, warunki,
pozwolenia, decyzje itp. niezbedne do wykonania robdt. W przypadku, jezeli obowiazujace
przepisy nakladaja obowiazek uzyskania wyzej wymienionych zgod, warunkéw, decyzji i
pozwolen itp. na wlasciciela nieruchomosci, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie
mu pelnomocnictwa szczegélnego, okreslajac niezbedny jego zakres. Zamawiajacy udzieli
takiego pelnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych, od dorgczenia mu wniosku przez
Wykonawce.

10. Materialy pozyskane z rozbidrki (w szczeg6lnosci drewno), w dobrym stanie technicznym i
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowig wiasno$§é Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot rozbidorkowych do przewiezienia
wskazanych odzyskanych materialow na wlasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odlegtos¢ do 25 km. Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajacym, czy
dany material nalezy pozostawi¢ Zamawiajacemu.

11. Wszystkie materialy pozostale (odpadowe) po prowadzonych w ramach realizacji zadania robot,
w tym krzewy i drzewa, nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbidrkowych, ziemnych, usuwania drzew i krzewow, beda stanowily wiasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot do ich wywiezienia i
utylizacji na wiasny koszt.

12. Do obowiazkdéw Wykonawcy bedzie nalezalo w szczegdlnosci:

1)  wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

2) utrzymywanie stalego dozoru terenu budowy,

3) zabezpieczenie terenu budowy i mienia,

4) wykonanie zaplecza budowy i =zaplecza biurowego Zamawiajacego w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym wraz z parkingiem, doprowadzenie mediéw dla potrzeb
zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla osob zatrudnionych na

budowie,
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zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami
kwalifikacjach odpowiedzialnych za petnienie funkcji, o ktorej mowa w art.17 pkt 4, art.
22 123 ustawy Prawo budowlane,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegd6lnosci
dotyczacych zajecia pasow drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu, do
pozwolen, uzgodnien i poniesienia kosztéw z tym zwiazanych,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przediozenie go przed
zgloszeniem rozpoczgcia robot budowlanych, zapewnienie przestrzegania na terenie
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postanowien planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowsa i uzyskane decyzje/pozwolenia/zgloszenia,

zapewnienia wysokiej jakosci robot poprzez wykonanie robét budowlanych z wyrobow
budowlanych odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, uzyskania akceptacji przedstawicieli zespolu nadzoru inwestorskiego
kazdego planowanego do zabudowy wyrobu budowlanego, przedtozenie dokumentow
wprowadzajacych do obrotu kazdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowej
wyrobéw do wbudowania stosownie do obowigzujacych przepisow,

wykonanie rozbidrki istniejacych obiektow na terenie budowy, jezeli takie okaza sie
konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,

udzial w radach koordynacyjnych (spotkanie Stron Umowy w zakresie realizacji ustug
projektowych w celu omoéwienia proponowanych rozwigzan i ich akceptacji przez
Zamawiajacego, a takze biezacego nadzoru Zamawiajacego nad realizacja fazy
projektowania) i radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania
inwestycyjnego w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robdt
budowlanych, omdwienia zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i
koniecznych  dzialan umozliwiajacych  kontynuowanie robét  budowlanych)
zwolywanych przez Koordynatora inspektorow nadzoru nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie,

nadzér nad robotami wykonywanymi przez wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajacego,
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prowadzenie Dziennika budowy, a takze dokonywania wpiséw w dzienniku budowy
zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa,

usuwanie drzew, ponoszenie kosztow usuwania oraz kosztow nasadzen — Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za nasadzenia do czasu uplywu okresu gwarancji,

w razie koniecznosci uzgodnienie warunkdéw zabezpieczenia znakow geodezyjnych,
biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych robdt wraz z naniesieniem danych na mapeg zasadnicza
prowadzong przez Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich
objazdéw i oznakowan z nim zwigzanych,

umozliwienie prowadzenia biezacej kontroli budowy i robdt przez powotany przez
Zamawiajacego zespot nadzoru inwestorskiego,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatow i
sprze¢tu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco
zbednych materiatéw, odpaddéw i $Smieci, a po zakornczeniu robo6t usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,

uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robot i przekazania go Zamawiajacemu,
przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
250 ze zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiazujacych w tym
zakresie przepisow; Wykonawca zaplaci wszelkie ewentualne kary i oplaty za naruszenie
tych przepisow,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplyna¢ na jakosc¢ robot lub termin ich wykonania,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

zgloszenie zamiaru rozpoczgcia robot wlasciwym gestorom sieci (medidow), ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktérych nadzorem majg by¢ wykonywane
roboty. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od
nadzorow przedstawicieli gestordw sieci nadzér nad ich prawidlowym wykonaniem

sprawujg inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,
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informowanie o planowanych terminach odbioréw oraz zapewnienie dokonywania ww.
odbioréw przy udziale inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Koordynatora inspektorow
nadzoru,

przedlozenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalajacej na
ocene¢ prawidlowego wykonania robdt w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na
ptycie CD lub DVD w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

przygotowanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa budowlanego do oddania
przedmiotu Umowy do uzytkowania, zgloszenie do uzytkowania, zapewnienie udziatu
Zamawiajacego w przekazaniu do uzytkowania,

udzielenie ... (wpisa¢ wlasciwq wartosé) miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
usuwanie wad i usterek w wykonanych robotach w okresie rgkojmi za wady i gwarancji

jakosci.

13. W czasie prowadzenia rob6t i proceséw odbiorowych podlegaja kontroli Zamawiajacego

w szczegolnoscei:

1)
2)

3)
4)

Dziennik budowy,

dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu lub udostgpnienie na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, wyrobéw budowlanych przewidzianych do
zastosowania na budowie,

Protokoly z narad koordynacyjnych na budowie,

Protokoly odbioru.

14. Zamawiajacemu przystuguje prawo do uczestnictwa w dokonywaniu kazdego rodzaju odbiorow.

15. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

D
2)
3)
4)
5)

odbidr projektu budowlanego/ odbior dokumentacji projektowej,
odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesciowy,

odbidr ostateczny (robot),

odbidr pogwarancyjny.

16. Warunki szczegdélowe dotyczace odbiordw okresli Wykonawca w STWiORB, uwzgledniajac

postanowienia Umowy i PFU w tym zakresie.

17. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje wiasciwy branzowy inspektor

nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych — w postaci

wpisu w dzienniku budowy.

18. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego

o zakonczeniu etapow, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, w celu dokonania ich

odbioru.

e
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Zakonczenie robot wykonywanych w ramach etapéw o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4
Umowy, Kierownik budowy zglasza poprzez wpis w Dzienniku budowy i stan ten wymaga
potwierdzenia przez Koordynatora inspektorow nadzoru oraz branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér czgsciowy jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu robét i innych zobowigzan
umownych skiadajacych si¢ na jeden z etapow przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 1-4 Umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Przed rozpoczgciem odbioru czgsciowego Wykonawca dostarczy Koordynatorowi inspektorow
nadzoru kompletna dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen oraz dokumenty umozliwiajace jego uzytkowanie. Podpisanie protokotu
czes$ciowego oznacza wykonanie przez Wykonawce catosci prac i robot sktadajacych si¢ na jeden
z etapdw przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, zatwierdzenie catosci
przekazanej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
pozostalych dokumentéw. Odbidr czgsciowy etapu IV, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy,
bedzie jednoczesnie odbiorem ostatecznym przedmiotu Umowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ uzupeilniona o pisemne o$wiadczenie kierownika
budowy, ze:

1) roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, ostateczng decyzja
Pozwolenia na budowe ZRID/ostateczna decyzja Pozwolenia na budowe/zgloszeniem
robdt (jezeli ich uzyskanie bylo konieczne) oraz ustawa Prawo budowlane,

2) teren budowy, a takze drogi, ulice, sasiednie nieruchomosci, budynki i/lub lokale, zostaty
doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku,

3) tereny przylegle do budowy zostaly odpowiednio zagospodarowane i umozliwiaja
wlasciwa eksploatacje wybudowanego obiektu.

Odbiér ostateczny (robot), stanowiacy jednoczesnie odbior czeSciowy etapu IV, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 4 Umowy, jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu robédt i innych
zobowigzan umownych, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Przed rozpoczgciem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy komisji, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, w zakresie odbioru etapu IV, dokumentacj¢ powykonawcza,
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen oraz dokumenty umozliwiajace
uzytkowanie, oraz protokoly odbioru czgsciowego etapdw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3
Umowy.

W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy, przy udziale Koordynatora inspektoréw nadzoru,
zespotu inspektorow nadzoru oraz Kierownika budowy, sprawdzi prawidlowos¢ wykonania robét

i ich odbioru oraz innych zobowigzan umownych.
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W przypadku ujawnienia wad w czasie odbioru czesciowego lub odbioru ostatecznego
Koordynator inspektoréw nadzoru, branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy
ma prawo zadania ich usuniecia w wyznaczonym terminie, a Wykonawca jest zobowigzany do
ich usunigcia.
Zamawiajacy zastrzega, iz jezeli dla ustalenia zaistnienia wad konieczne jest dokonanie
dodatkowych niz przewidziane w STWiORB prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt na zasadach przez siebie
okre$lonych. W przypadku nie potwierdzenia istnienia wad Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
udokumentowane poniesione koszty.
Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w protokole odbioru
czgsciowego lub protokole odbioru ostatecznego Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie takiej
wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Koszty wymienione w ust. 26 lub ich odpowiednia cz¢$¢ Zamawiajacy ma prawo pokryé w
catosci lub w czgsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub obcigzy w tym zakresie Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone dodatkowe wady nie wykryte
w czasie odbiorow czesciowych, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcg termin na
ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:

a) wstrzyma¢ wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane roboty i odstgpi¢ od
Umowy,

b) zada¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia,

c) zleci¢ usunigcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — koszt ten
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot Umowy i
naliczy¢ kary zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy.

Jezeli Wykonawca podejmie czynnosci usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 28, to po ich
usunigciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu swoich zobowigzan i
mozliwosci kontynuowania odbioru ostatecznego. Zamawiajacy wskaze termin rozpoczecia tej

czynnosci odbioru i zakonczy podpisaniem odpowiedniego protokotu.

@R  Aktywna Dolina Rzeki Warty 18
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. Odbidr czesciowy uwaza sie za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony protokotu

odbioru czgsciowego, w ktorym Zamawiajacy stwierdza, ze etap, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt
1-4, zostal wykonany nalezycie, zgodnie z kompletng dokumentacja powykonawcza, warunkami
Umowy i zasadami wiedzy technicznej i warunkami w niej okreslonymi.

Odbiér ostateczny uwaza si¢ za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru ostatecznego, w ktorym Zamawiajacy stwierdza, ze Umowa zostala wykonana nalezycie,
zgodnie z kompletna dokumentacjg powykonawcza, warunkami Umowy i zasadami wiedzy
technicznej i warunkami w niej okreslonymi.

Odbidr pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie po uptywie okresu gwarancji jakosci lub
rekojmi, w zaleznoSci od tego, ktory okres jest diluzszy. Podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego oznacza zatwierdzenie przez Zamawiajacego spelnienia catosci obowiazkow
Wykonawcy w zakresie usunigcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy zwola komisje odbioru pogwarancyjnego w terminie 7 dni roboczych od dnia

zakonczenia okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

§6
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku zaistnienia okolicznosci
wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w projekcie
budowlanym w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczgty dzien opoznienia naliczane do dnia usunigcia wad,

2) za opdznienie w uwzglednieniu w calosci lub w czesci uwag Zamawiajacego do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 Umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia naliczane do dnia
zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania etapow, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3
Umowy, w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia Wykonawcey
naliczane do dnia jego protokolarnego odbioru,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dziefi opdznienia Wykonawcy naliczane do dnia dokonania odbioru
ostatecznego,

3) za nieusuniecie wad stwierdzonych w protokotach odbioru czgsciowego etapdw, o ktérych

mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy, lub w protokole odbioru ostatecznego w wysokosci
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1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia Wykonawcy naliczane do dnia
usunigcia wad,

za wady stwierdzone w czasie odbioru ostatecznego nie nadajace si¢ do usunigcia, lecz nie
uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy za wadliwie wykonany element.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

)

2)

3)

4)

5)

6)

Wt

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
nieterminowej zaptaty liczony od dnia okreslonego w umowie o podwykonawstwo jako
termin zaplaty; kara bedzie naliczana do dnia otrzymania przez Zamawiajacego dowodu,
iz zaptata zostala dokonana,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo na roboty, dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany, az do dnia otrzymania
przez Zamawiajacego skorygowanej umowy o podwykonawstwo,

w przypadku niezrealizowania obowiazku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 11 ust.
9 Umowy na podstawie umowy o prace¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11 ust. 8-13
Umowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie takich osdb w terminach okreslonych w § 11 ust. 11 Umowy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt odpowiednio za kazda
osobe lub stwierdzony taki przypadek; w przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym
Wykonawca lub Podwykonawca robot bedzie zobowigzany w terminie 7 dni od dnia
wezwania przez Zamawiajacego dokonaé zatrudnienia wskazanej osoby na umowe o
prace oraz przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie
takiej osoby,

w przypadku nie wywiazania sie z obowigzku, o ktérym mowa w pkt 5 ust. 3 niniejszego
paragrafu w terminie w nim okreslonym Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowna w wysokosci 5.000,00 zt odpowiednio za kazda osobg lub stwierdzony taki

przypadek.
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4. Wszystkie ww. kary podlegaja sumowaniu.

5. Zamawiajacy  jest uprawniony do  dochodzenia  uzupelniajacego  odszkodowania
przewyzszajacego kary umowne naliczone zgodnie z niniejszym paragrafem na zasadach
ogolnych.

6. Odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron nie skutkuje niemozno$cig naliczania i

egzekwowania kar umownych.

§7
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu Umowy, zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe, ustalone w oparciu o ofert¢ Wykonawcy oraz przedtozony Harmonogram rzeczowo-

finansowy, W 13acznej WySOKOSCI:  iieiriieiiiieiiiiniiiiiiiiiiininiiererieiniencncnnes z1  netto,

............................................................................................. zk brutto (stownie

o] 4111 (o P ztotych 00/100), w tym:

1) za Etap I, okre$lony w § 2 ust. 4 pkt 1 Umowy, w wysokosci netto ......cecevevnvvneinnennn. 71,
DIutte  cosssssssssscamississoimmmsessssssanmnios s56 amonsons id snovve s ssdians s s snimminis zt (stownie
o] 4111 o zt 00/100),

2) za Etap II, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy, w wysoko$ci netto ..............ceeuvennn.. zl,
BEUHEO: sommmsssss sonvinass s osmmmems s § sommnaass 5§ Lonemanns § AOUvass & § # SERSANnG 58 soming zt (stownie
o] 80N z 00/100),

3) za Etap III, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy, w wysokoscinetto .............c.oceennnnne. zl,
o] 411 o T PPN zt (stownie
3] 4812 o 1R zt 00/100),

4) za Etap IV, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy, w wysokosci netto ...........ccoeveinini. z1,
0] 10PN zt (stownie
0] 410 P zt 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust.l, zostalo okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy, i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym rowniez
koszty poniesione na: zakup urzadzen i materialow, a takze licencji oprogramowania
wystawionych dla Zamawiajacego, montaz, transport do miejsca montazu, ubezpieczenie, roboty
towarzyszace, opracowanie Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej i
dokumentacji geodezyjnej wraz ze wszelkimi wymaganymi przez wlasciwe przepisy
uzgodnieniami poniesione przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz
wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

konieczne do oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. | jest wynagrodzeniem ryczaltowym i jest niezmienne przez
caly okres realizacji Umowy, z zastrzezeniem § 12. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac projektowych i robot budowlanych.
Zaplata wynagrodzenia nastapi w czterech czesciach, za nalezyte wykonanie kazdego z etapow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy. Wysokos¢ wynagrodzenia za dany etap zostanie
ustalona zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym, przez Wykonawce
Zamawiajacemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamdéwienia publicznego Zamawiajacemu
przez Wykonawce. Zaplata wynagrodzenia nastapi po zakonczeniu kazdego z etapow, o ktorych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokotu
odbioru czgsciowego lub, w przypadku etapu IV, bezusterkowego protokolu odbioru
ostatecznego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 10.
Platno$¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
.............................................................................................. w ciggu 30 dni,
liczac od daty dorgczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury VAT
wraz z protokolem odbioru fakturowanego zakresu, z zastrzezeniem ust. 10.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo zadania zaplaty odsetek ustawowych za nieterminowsg zaptate naleznego
wynagrodzenia.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamowienia.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawceg dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 niniejszego paragrafu. W przypadku nie przedstawienia
dowodow wskazanych w zdaniu poprzednim przed dostarczeniem Zamawiajacemu faktur, o
ktérych mowa w ust. 4, termin zaplaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedluzeniu w
ten sposob, ze poczatkiem biegu terminu bedzie dzien przedstawienia Wykonawcy dowodéw
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Jezeli
jednak Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zglosi Zamawiajacemu na piSmie, ze
Wykonawca lub Podwykonawca uchyla sie¢ od =zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej
zaplaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
umozliwiajac jednoczesnie Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i udzielajac
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mu terminu na zgloszenie tychze uwag nie diuzszego niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji o
zamiarze bezposredniej zaplaty. Przepisy art. 143c ust. 5 - 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) stosuje sig.

11. W przypadku zaptaty przez Zamawiajacego dlugu, za ktory jest on solidarnie odpowiedzialny
wraz z Wykonawca na podstawie art. 647[1] § 5 Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania zwrotu zaplaconej kwoty w calosci na podstawie art. 376 Kodeksu
cywilnego. Zamawiajacy moze w szczegdlnosci zaspokoi¢ swoja wierzytelno$¢ wobec
Wykonawcy w drodze potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego o zaplate

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czesci Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie Umowy.

3. Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamodwienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w ofercie Wykonawcy takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

3) zrezygnowac z Podwykonawcy.

4. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sa juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdéw i ich
przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robdt lub ustlug. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustgpu, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcdow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt lub ustug.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastgpuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, oraz o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania o$wiadczen lub
dokumentéw, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, w stosunku do
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw robdt o wartosci wynagrodzenia umownego
wumowach o podwykonawstwo wigkszej lub rownej 1.000.000,00 zt brutto oraz

Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 7.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robét zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania tej czesci Umowy Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, Zze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Obligatoryjnym
dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw (lub innych dowoddéw) dotychczasowego
Podwykonawcy potwierdzajacych zaptate przez dotychczasowego Podwykonawce naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres robo6t do dnia dokonania zmiany Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty, nie pdzniej
niz 7 dni przed jej zawarciem. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiagzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Zamawiajacy wniesie zastrzezenia
w szczegolnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktorych mowa w ust. 151 16.

Po akceptacji projektu umowy, o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty lub po
bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeni do tego projektu,
Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ zoryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, nie
zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe. Zamawiajacy wniesie
sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie speinia wymagan, o ktorych mowa w
ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba, ze wartos¢ takiej
umowy jest wigksza niz 50.000,00 zt brutto.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 16, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 Umowy.

14. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

15. Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajace zakres powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot (z odpowiadajaca danej umowie czg$cia Dokumentacji
projektowej dotyczacej tych robdt), zasady odbioréw robdt, dostaw lub ustug
wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wskazanie, iz
podstawa wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu
odbioru robédt, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie okreslona ich wartos¢, tryb
zatrudniania dalszych Podwykonawcow,

2) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce, a
takze postanowien, w ktorych warunki platnosci dla Podwykonawcy za wykonany
zakres dostaw, ustug lub robot w istotny sposob odbiegaja od okreslonych niniejsza
Umowa warunkow platnosci Wykonawcy obejmujacych zakres danej ptatnosci,

3) musi zawieraé postanowienia w zakresie wypelnienia przez Wykonawcg i
Podwykonawce robot obowiazkow, o ktorych stanowi § 11 1 12 Umowy.

16. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnoscei, iz
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

18. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry =zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, lub, ktéry zawart

przedtozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie na zgloszenie uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé

takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia zwynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢é wraz z faktura czeSciowa VAT os$wiadczenia
Podwykonawcow lub dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uplynat w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcow  wynikajacych zuméw o

podwykonawstwo.
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. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych Podwykonawstwa, okreslonych dla Wykonawcy lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Projekty umoéw o podwykonawstwo i kopie poswiadczone za zgodnosé z oryginalem zawartych

umoéw sporzadzone w jezyku obcym sktadane sg wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.
Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub

dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancji jakosci ustalony w
Umowie, Wykonawca przed uplywem okresu gwarancji okreslonego w Umowie jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonaé cesji na niego korzysci wynikajacych z tych
zobowiazan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647"

Kodeksu cywilnego.

§9
Wykonawca zobowiazuje sig:

1) dokonaé ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlano-montazowych na kwote nie
nizsza niz wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) zapewni¢ w okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcey i wszystkich Podwykonawcéw z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i
posiadanego mienia w zakresie szkod i ich nastgpstw wyrzadzonych osobom trzecim na kwote
nie nizsza niz 4.500.000,00 ztotych,

3) dokonaé cesji praw na rzecz Zamawiajacego z umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt
lust. 1 niniejszego paragrafu, oraz potwierdzi ubezpieczenie OC, o ktérym mowa w pkt 2 ust.
1 niniejszego paragrafu, certyfikatem lub innym dokumentem ubezpieczyciela zawierajacym
nazwe Umowy i jej wartosé,

4) przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, kopie polis/y
ubezpieczeniowych/ej wraz z dokumentami, o ktorych mowa w pkt 3 ust. 1 niniejszego
paragrafu,

5) w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu Umowy, posiadac¢
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwigzanej z wykonaniem przedmiotu Umowy,
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6) kontynuowaé ubezpieczenie przez caly okres wykonywania przedmiotu Umowy oraz do
przedktadania Zamawiajacemu aktualnej polisy podpisanej na kolejny okres ubezpieczenia
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia; w przypadku uchybienia obowiazkowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy bedzie uprawniony dokonaé ubezpieczenia na wilasny koszt, a zwigzane z tym

koszty, ktore ponidst, potraci¢ z kwoty kolejnej wystawionej faktury Wykonawcy.

§10

1. Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutlu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci  10% wynagrodzenia, w formie .....................o.l , CO stanowi
réwnowarto$é kwoty ............. zt (stlownie zlotych: ........... ). Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w formie pienig¢zne;j,
Wykonawca wplaty dokona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

3. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Przepis art. 149 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sig.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku przediuzenia, okreslonego w § 3 Umowy, terminu wykonania przedmiotu Umowy,
niezaleznie od okoliczno$ci powodujacych jego przediuzenie, oraz w przypadku niezgloszenia
przez Wykonawce przedmiotu Umowy do odbioru ostatecznego w ustalonym terminie,

Wykonawca zobowiazany jest do przediuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa
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w ust. 1 i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem dotychczasowego terminu
waznosci zabezpieczenia. Za termin uplywu wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym uznaje si¢ termin waznoS$ci roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

9. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku okreslonego w ust. 8, Zamawiajacy
ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub z potracenia kwoty
odpowiadajacej wysokosci zabezpieczenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
protokolem odbioru ostatecznego.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pozostawienia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady kwote 30% wysokosci zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy zwréci kwote 30% wysokosci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

13. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzacej
zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, jezeli Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§11
1. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w razie wystapienia jednej ze zmian przepiséw
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwieni publicznych, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia publicznego wynikajacego z
Umowy, tj. zmiany:
1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U.
22017 r., poz. 847),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
2. Zmiana Umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
aneksu do Umowy, po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyna wystapienia Wykonawcy

W sprawie zmiany wynagrodzenia.
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3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu
wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentow,
uzasadniajacych zmiany Umowy, w terminie umozliwiajacym Zamawiajacemu ich zbadanie.

4. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, przez pojecie ,,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy Umowy
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw bioracych udzial w
realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czesci Umowy, do
wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po zmianie przepisow lub jej
odpowiedniej czgsci, w przypadku os6b zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pefen etat.

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, przez zmiang¢ wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy oraz drugiej strony umowy o prace
lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej tego Wykonawce z osoba fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen oso6b zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, a bioragcych udzial w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w
zycie zmiany, czesci Umowy przy zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

6. W razie zamdowien realizowanych wspdlnie przez kilku Wykonawcdow lub realizowanych przy
pomocy Podwykonawcéw postanowienia ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu stosuje sig¢
odpowiednio.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, do wniosku o zmiang
wynagrodzenia, Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajacemu pisemne o§wiadczenie o wysokosci
dodatkowych koszoéw wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktéorych mowa w tych
przypadkach. Do o$wiadczenia Wykonawca winien dolaczyé dokumenty ksiggowe, w zakresie
niezbednym do oceny zasadno$ci zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentéw przez
Zamawiajacego nie bedzie trwaé dluzej niz 14 dni.

8. Wykonawca, Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy robot lub ustug uwzglednia w umowach
zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, ktorych wartos¢ nie
moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z2017
., poz. 847). Koszty te winny by¢ uwzglednione niezaleznie od tego, czy Wykonawca,
Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy robdt lub ustug albo podmiot, ktéry udostepnia
Wykonawcy potencjal osobowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamdwienia na

podstawie umowy o prace, lub innych uméw cywilnoprawnych.
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Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci polegajace na: wykonywaniu robot
budowlanych i czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych robot na terenie budowy przez caty
okres realizacji tych czynnosci. Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy, jezeli Wykonawca
udowodni, iz osoba powolana do petnienia tej funkcji byta zwigzana przed zawarciem niniejszej
Umowy z Wykonawca inng forma zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi
dzialalnos$¢ gospodarcza obejmujaca petnienie tej funkcji.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogo6w i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztoZenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnoSci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy Iub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci: bez adresow,
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nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia czynnoS$ci
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
nierealizowania obowiazku zatrudnienia wobec jednej osoby wykonujacej czynnosci wskazane w
ust. 9. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie Kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

14. Uporczywe uchylanie si¢ Wykonawcy od wykonywania natozonych na niego Umowa
obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 9 - 11 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy

przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§12
1. Wszelkie zmiany Umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych przewiduje
zmiany Umowy w nastgpujacych okoliczno$ciach:
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwigzan

technicznych oraz sposobu wykonania rob6t wnioskowanych przez Wykonawce lub

W Aktywna Dolina Rzeki Warty 32



2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)
9)

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska ,****ﬁ ‘
Europejski Fundusz ‘d :."-,1 }
Rozwoju Regionalnego WA T

Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztow wykonania robot, kosztow
eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu Umowy;

z powodu bltedow w PFU polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub
zasadami wiedzy technicznej, ktore maja wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie
Umowy w zakresie niezbgdnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej;
uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych bledow, ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania oferty;

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
Umowy majacych wplyw na zakres Iub termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie
niezbgdnym do dostosowania sie do nowych przepisow;

z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU warunkéw terenowych, w
szczegblnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektow budowlanych w sposéb wadliwy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU
do zasad wiedzy technicznej;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji;

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladze ustawodawcza w
trakcie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej
do wyliczenia wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujac
kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw wynagrodzenie do
obowiazujacych przepisow;

z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie
niezbgdnym do nalezytego wykonania Umowy;

w przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w § 11 ust. I =7 Umowy,

terminu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wystapienia okolicznosci, o ktérych

mowa w § 3 ust. 11 Umowy.

3. W okoliczno$ciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-6 i 8 Zamawiajacy, jezeli beda one miaty wptyw

na pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz

sposobu, terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci:

Wt
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1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie
nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$¢ Iub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
(wynagrodzenia);

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie moégl przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia (wynagrodzenia),

3) Wykonawce ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonaweca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcéw,

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15%
wartosci zamdwienia (wynagrodzenia) okreslonej pierwotnie w Umowie.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a), Zamawiajacy nie moze
wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowiefi umownych nie
moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

7. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3 14 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich robét

musi by¢ stwierdzone w protokole koniecznosci.
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8. Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwosé¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcey,
dopuszczalng warto$¢ zmiany Umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustala si¢ w oparciu o wartos¢ zamdwienia okreslong
pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych postanowien.

9. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamowien publicznych podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowiein Umowy wchodza postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.

10. Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczaja poza
zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych obowiazany jest
przeprowadzi¢ nowe postgpowanie o udzielenie zaméwienia.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja mozliwosci dokonywania zmian, o ktérych

mowa w innych postanowieniach Umowy.

§13

1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot Umowy Zamawiajacemu gwarancji jakosci i
rekojmi na ...... miesigcy. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od
dnia podpisania protokotu odbioru czg$ciowego, w przypadku odbioru etapéw I-III, o ktérych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy, oraz odbioru ostatecznego bedacego jednoczesnie odbiorem
czgsciowym etapu IV, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy, w przypadku odbioru etapu IV.
Okres rekojmi za wady ustala si¢ na rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci, zgodnie
z ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczyna si¢ od daty podpisania odpowiednio protokolu odbioru
czgSciowego lub odbioru ostatecznego, a dla powtérnie wykonanych robot i wymienianego
wyposazenia z dniem ich wykonania lub jego wymiany.

3. Dochodzenie roszczef z tytulu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po
uplywie terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

4. Tryb zglaszania i usuwania wad w okresie gwarancji jakosci:

1) strony zobowiazuja si¢ do przeprowadzenia przegladow odpowiednio przed uplywem
kolejnego roku gwarancji jakosci; kazda ze Stron jest uprawniona i zobowiazana do
zlozenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia przegladu;

2) z przeprowadzonego przegladu Strony sporzadza protokdt, ktory bedzie stanowit
podstawe dla Zamawiajacego zadania terminowego usunigcia wad na koszt Wykonawcy;

3) usunigcie wad nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony, usunigcie wad stwierdza sie

w protokole usunigcia wady;
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4) w przypadku ujawnienia wad stanowiacych zagrozenie lub znaczna uciazliwos¢ dla

uzytkownikéw przedmiotu Umowy, niezaleznie od postanowien pkt 3 ust. 4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wady bezzwlocznie;

5) jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym w protokole,

Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i
ryzyko Wykonawcy; o zamiarze powierzenia usuniecia wad i usterek osobie trzeciej
Zamawiajacy winien zawiadomi¢ Wykonawce na co najmniej na 3 dni wczesniej; koszt
usunigcia wad i usterek przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku potracony
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez

Wykonawce.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia roszczef

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci, roszczen z tytulu rekojmi za wady oraz wszelkich

innych wynikajacych z niniejszej Umowy.

6. Strony zobowiazane sg informowac¢ si¢ o wszelkich zmianach teleadresowych do czasu uplywu

udzielonej gwarancji jakosci.

§ 14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

)

2)

3)

4)

3)

6)

W

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo Zamoéwien publicznych, wystapila koniecznosé
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5 % wartosci Umowy;

w przypadku zajecia majatku Wykonawcy lub jego istotnej czesci na drodze postepowania
egzekucyjnego;

w razie upadlosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;

Wykonawca przerwal prowadzenie robét na okres diuzszy niz 7 dni bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie;

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposdb sprzeczny z PFU, dokumentacjaq

projektowa lub Umowa.
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2. Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia i winno

zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstapieniu winno wywiera¢ skutki prawne w terminie 30

dni od daty jego dorgczenia drugiej Stronie Umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

)

2)

3)

4)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym na
koszt Strony, z ktdérej winy nastapito odstapienie od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw i urzadzen, ktére nie mogg by¢é
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét niz objete Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3 ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokdét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce,

Wykonawca przedstawi oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw lub
inne dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do
dnia odstgpienia od Umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada oraz niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni,

usunie z terenu rob6t urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

)

2)

3)

W

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od Umowy,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury, Zamawiajacy potraci z naleznego z tego
tytulu wynagrodzenia czg$¢é rowna sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu,

odkupienia materialdw i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia
wg cen, za ktore zostaly nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu robdt pod swoj dozoér w terminie 3 dni od daty zlozenia

o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

Aktywna Dolina Rzeki Warty 37



l/ Fundusze
ﬁ Europejskie

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

5. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy, niezaleznie od
Strony odstepujacej i przyczyn odstapienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace
z gwarancji jakosci i rgkojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajacego zakresu
rob6t wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstapienia.

6. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen osob trzecich ztego tytulu wobec

Zamawiajacego. W szczegbélnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnego pokrycia roszczen

odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy bedzie $mier¢ lub uszkodzenie ciata.
§15

1. Zamawiajacy moze rozwigzaé Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamdwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze pafnstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia
z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci Umowy.

3. W przypadku rozwigzania Umowy postanowienia § 14 ust. 3 i 4 Umowy stosuje sie odpowiednio.
§16

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zadnej cesji praw
zwigzanych z realizacja Umowy.

2. Powstale w trakcie realizacji Umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwosci ich rozwiazania mogg by¢ skierowane na droge postepowania

sadowego w sadzie powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

W  Aktywna Dolina Rzeki Warty 38



Unia Europejska R
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

»*

* oy *

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawne.

4. Zataczniki powotane w Umowie stanowia integralng czes¢ Umowy.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajacego.

Zataczniki:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

RADEY/ MNY
Magdalena lewsk§-Gmerek
- 160 /
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