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Zalqcznik nr 6 do SIWZ — wzor umowy

zawarta wdniu ..o roku w Zdunskiej Woli pomigdzy:

Powiatem Zdunskowolskim
ul. Ztotnickiego 25,
98-220 Zdunska Wola,

NIP: ..o
Regon .....cooiviiiiiiceceeeee, ,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Powiatu w osobach:
......................................................... — Starosta,
wereeee.. — Wicestarosta,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej: ,,Wykonawca”,

zwanymi dalej: ,,Strong” lub ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164, ze zm.), zwana dalej: ,,Umowg”.

Projekt pn.: ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty” realizowany jest w partnerstwie, w skiad ktérego

wchodza: Powiat Zdunskowolski, Gmina Zdufiska Wola, Gmina Zapolice.

§1
1. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenistwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,
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Oferta Wykonawcy,
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S

rojekt budowlany,
rojekty wykonawcze,

TWiORB.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacje w formie

pisemnej wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktdrej mowa w tym ustepie.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

4. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesigcy kalendarzowych.

5. llekro¢ w Umowie jest mowa o:

D)

2)

3)

robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

wadzie — nalezy przez to rozumie¢ w szczegélnosci wade jako jawne lub ukryte
wiasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy pracach projektowych lub
robotach, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$é uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakoSci lub
inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy; za wade uznaje sie rOwniez sytuacje, w
ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej,

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumieé zbidér dokumentéw opracowany
przez Wykonawce, stuzacych do uszczegdlowienia opisu, uzyskania wymaganych
prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczego6lnosei projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczna decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID)/ostateczng decyzje pozwolenie na budowe/zgloszenie

robot.

6. Sposob komunikowania sie Stron:

S
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w przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na
okreslone na roboczo przez Strony adresy; Strony Umowy dopuszczaja uprzednie
przekazanie skanow podpisanych dokumentéw drogg elektroniczng lub faksem na
adresy e-mailowe i nr faksow Stron;

w przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza
przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania;

Strony beda uznawaly dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili

uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

7. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow:

1)

2)

3)

4)

3)

L g

jezeli Wykonawca jest konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

Wykonawcy wchodzacy w sklad konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za wady;

konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie,
jakich robot w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw konsorcjum,;

lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za
zgoda Zamawiajacego;

w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi
za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci robdt

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdéw konsorcjum.
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Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaprojektowania i budowy

ciagow pieszo — rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie

powiatu zdunskowolskiego w ramach projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty” oraz

uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji, umozliwiajacych uzytkowanie

obiektow bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,

zwanym dalej PFU, z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikow oraz zgodnie z trescig oferty zlozonej przez

Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Wyzej wymienione dokumenty stanowig zalaczniki do niniejszej umowy.

Zamoéwienie pn. ,,Zaprojektowanie i budowa ciggdéw pieszo — rowerowych wraz z wykonaniem

infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zdufiskowolskiego”, realizowane

wramach projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty”, wspoétfinansowane jest ze $rodkow

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa 1.odzkiego na lata 2014-2020. Projekt ,,Aktywna Dolina Rzeki

Warty” realizowany jest w partnerstwie, w skiad ktérego wchodza: Powiat Zdunskowolski,

Gmina Zdunska Wola, Gmina Zapolice.

Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okresla Program funkcjonalno — uzytkowy

(PFU), bedacy Zatacznikiem nr 9 do SIWZ, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(SIWZ) oraz oferta Wykonawcy, stanowiace integralng cz¢sé niniejszej Umowy.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ do dnia: 31 lipca 2019r. od dnia zawarcia umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego, z zastrzezeniem, Zze Etap I nalezy wykona¢ do dnia

30.04.2018r., Etap II do 10.10.2018r, Etap III do 30.11.2018r., Etap IV do 31.07.2019r. Zakres

etapow i terminy ich realizacji:

1) Etap I obejmujacy:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami
i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robot
budowlanych w zakresie budowy/ przebudowy infrastruktury Punktu Informacyjnego nr
1 i Miejsca Odpoczynku Rowerzystow - MOR 1 wraz z zagospodarowaniem terenéw do
nich przyleglych oraz w zakresie budowy infrastruktury Punktu Informacyjnego nr 2 i
Miejsca Odpoczynku Rowerzystow - MOR 2.
b) wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami

i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa dla pozostatego zakresu
przedsigwzigcia,

- w terminie do 30.04.2018r.;
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2) Etap II obejmujacy wykonanie robdt budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach
Etapu I) w zakresie budowy infrastruktury ciagu pieszo-rowerowego w miejscowosci Piaski
z uwzglednieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowosci Piaski wraz
z budowa infrastruktury Miejsca Odpoczynku Rowerzystow - MOR 5 w miejscowosci Piaski
na dzialce nr 728,

- w terminie do 10.10.2018r.;

3) Etap III obejmujacy wykonanie rob6t budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach
Etapu I) w zakresie budowy infrastruktury ciggu pieszo—rowerowego na odcinku od
miejscowosci Tymienice do miejscowosci Wojstawice wraz z budows infrastruktury Miejsc
Odpoczynku Rowerzystow: MOR 3 w Korczewie na dzialce nr 191/1, MOR 4 w
Wojstawicach na terenie Zespotlu Szkét Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego,

- w terminie do 30.11.2018 r.;

4) Etap IV obejmujacy wykonanie rob6t budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach
Etapu I) w zakresie:

a) budowy infrastruktury ciggu pieszo — rowerowego na odcinku od miejscowosci Piaski
do miejscowosci Stronsko wraz z budows infrastruktury Miejsc Odpoczynku
Rowerzystéw:

- MOR 7 w Stronsku na dziatce nr 194,
- MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,

b) budowy infrastruktury ciagéw pieszo — rowerowych na odcinku ul. Piwna — ul.
Paprocka,

c) wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego 1 pieszego wraz
z oznakowaniem obiektow i atrakcji turystycznych,

- w terminie do 31.07.2019r.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z nalezyta starannoscia, w dobrej
wierze, zgodnie z najlepsza wiedzg i sztuka wymagana dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
z wymaganiami technicznymi i jako$ciowymi okreslonymi w PFU, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w terminie okreslonym Umowa.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w PFU prace i roboty, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w PFU, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
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Wykonanie robot, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w PFU, a sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 7 nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robdt opisanych
w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z trescia SIWZ oraz wszystkimi zalacznikami,
w szczegb6lnosci z PFU, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uznaje je za wystarczajaca
podstawg do realizacji przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje
wszystkie koszty wynikajace z ww. dokumentow.
Zamawiajacy zobowiazuje sig:

1) przekaza¢ Wykonawcy PFU,

2) ustanowié¢ nadzdr inwestorski,

3) odebraé przedmiot Umowy,

4) dokona¢ ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzieli¢ Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniach

administracyjnych zwigzanych z wykonaniem Umowy,
6) udzieli¢ Wykonawcy niezbednych wyjasnien i informacji dotyczacych przedmiotu

Umowy w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.l,
w terminie do 31 lipca 2019 r, z zastrzezeniem, iz:

1)Etap I, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 Umowy —w terminie do 30.04.2018r.,

2) Etap II, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy — w terminie do 10.10.2018 r.,

3) Etap III, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy — w terminie do 30.11.2018 r.,

4)Etap IV, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy — w terminie do 31.07.2019 r.
Termin wykonania etapu IV stanowi rowniez termin wykonania catego przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy,
zgodnie ze wzorem sporzadzonym przez Zamawiajacego, stanowigcym Zalacznik nr 1 do
Umowy, najp6zniej w dniu zawarcia Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje
si¢ zlozy¢ w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi
Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pdzniej niz w ciagu 5 dni

roboczych od otrzymania tego Harmonogramu, poprawek do niego lub wyjasnien.

WA~ Aktywna Dolina Rzeki Warty 0
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag, o ile uwagi te
beda zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 5 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w ust. 5, lub, gdy przedtozony Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, Ze zlozZenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng okreslong w § 6 Umowy.

Strony maja prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego na
wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapow
Umowy.

W przypadku op6znien w wykonywaniu prac projektowych lub robot wyniktych z okolicznosci,
za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca sporzadzi projekt stosownych
zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 1 przedstawi go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci, za opdznienia:

1) bedace nastepstwem sity wyzszej,

2) spowodowane przez Zamawiajacego w wykonaniu jego obowiazkéw, od ktorych zalezy
rozpoczgcie lub kontynuowanie prac i robot,

3) zwiazane ze zmiang PFU przez Zamawiajacego,

4) powstale w wyniku katastrofy budowlanej lub stanu zagrozenia katastrofa budowlanag
(jezeli katastrofa lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy),

5) powstale na skutek wydania przez wlasciwy organ administracji publicznej lub wlasciwy
sad orzeczenia, z ktérego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania robot (jezeli
przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezacych po stronie

Wykonawcy),
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6) odpowiednich organdéw i instytucji w wydawaniu niezbgednych decyzji, sprawdzen,
pozwolen, uzgodnien i zgod, oraz przewlekltosci tych postepowan, wynikajacej z faktu
wnoszenia przez ich strony odwolan, protestow i sprzeciwow, jezeli nie nastgpujg one z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) powstale na skutek wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
realizacj¢ robot z przyczyn technologicznych,

- wystapienie wskazanych w pkt 7 warunkow atmosferycznych wymaga potwierdzenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajacego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

8) powstale na skutek protestow spotecznych,

9) powstale w wyniku ograniczenia w dostgpnosci dojazdu do terenu budowy, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

10) zwiazane z koniecznoscia usunigcia zanieczyszczen niewskazanych w PFU powstalych
przed przejeciem terenu budowy przez Wykonawce,

11) zwiazane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami
uniemozliwiajacymi wykonanie robot, w zakresie niezbednym do wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy, zwiazane z koniecznoscia ich usunigcia z terenu budowy,

12) powstale na skutek okolicznosci wymienionych w § 12 ust. 2 Umowy.

12. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega¢ na przesunigciu
terminu wykonania robdt jedynie o okres trwania, okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu,
przeszkdd. Zamawiajacy moze odméwié zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyzszych okolicznosci.

13. Opdznienia, wynikte z okoliczno$ci innych niz okreslone w ust. 11 niniejszego paragrafu, nie
spowoduja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego i stanowia podstawe roszczen
Zamawiajacego z tytutu op6éznienia Wykonawcy, o ktorych mowa w § 6 Umowy.

14. Zmiana Umowy w zakresie terminow nie uprawnia Stron do odstapienia od Umowy.

§4

1. Zamawiajacy powola w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zespdt inspektorow nadzoru
inwestorskiego i wyznaczy Koordynatora inspektoréw nadzoru w celu monitorowania, nadzoru i
kontroli wykonywania prac projektowych i robét przez Wykonawcg. O kazdej zmianie w
wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

2. Wykonawca powola w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy zespdt projektantéow i
wyznaczy ich kierownika w celu wykonania zobowigzan Wykonawcy w etapie projektowania.
Kazda zmiana w wyznaczonym zespole Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej

w formie pisemnej. Zamawiajacy moze odmowic takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miala
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kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang¢ takiej osoby i
wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po
spetnieniu  przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sig, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

3. Zasady wspolpracy pomigdzy zespotami, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,
Strony uzgodnia i beda uzgadniaé na biezaco, przy zatozeniu, iz wigzace dla Wykonawcy bedzie
stanowisko przedstawione przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez
Zamawiajacego.

4. W ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac
przedprojektowych prowadzacych do powstania dokumentacji projektowej zawierajacej

w szczegdlnosei:

1) Projekt/y budowlany/e - w rozumieniu przepisoéw ustawy Prawo budowlane,

2) Projekt/y wykonawczy/e wszystkich branz budowlanych okreslonych w PFU,

3) STWiORB w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy okreslonym w
PFU,

4) przedmiary robét,

5) kosztorys/y wykonawczy/e,

6) projekt/y organizacji ruchu (tymczasowe;j i statej),

7) projekt/y oznakowania szlaku turystycznego (niezaleznie od projektu organizacji ruchu),

8) opracowanie/a z zakresu ochrony srodowiska (w przypadku koniecznosci)

9) innych niezbednych opracowan koniecznych do zrealizowania inwestycji.

10) w ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania niezbg¢dnych decyzji,
uzgodnieni, opinii, pozwolefi i innych dokumentéw umozliwiajacych zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa wybudowanie i uzytkowanie przedmiotu Umowy wraz
z infrastrukturg towarzyszaca (zgodnie z PFU).

5. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w PFU, zlozona przez Wykonawce oferta, przepisami
obowiazujacego prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

6. Strony postanawiaja, iz Wykonawca przekaze do Zamawiajacego w jego siedzibie projekty
budowlane dotyczace poszczegélnych etapdéw realizacji przedmiotu zamodwienia, zgodne
z wymaganiami okre§lonymi w PFU, w celu ich weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego.

7. Jezeli w trakcie weryfikacji projektu budowlanego Zamawiajacy stwierdzi wady lub wniesie inne
zastrzezenia, zobowiazany bedzie zglosi¢ Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 14 dni od

otrzymania tego projektu liste wszystkich wad i zastrzezen.
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Bedzie to jednoznaczne z odmowa jego akceptacji. W takim wypadku Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin usunigcia wad, nie dtuzszy niz 14 dni roboczych.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zmieni¢ ten termin. Wykonawca
zobowiazany bedzie usungé wady i uwzgledni¢ zastrzezenia w wyznaczonym terminie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystapia ponownie do dokonania odbioru
w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym ustepu. Jako wade Zamawiajacy uzna wykonanie prac
projektowych lub ich czesci niezgodnie z umowa, PFU lub zasadami wiedzy techniczne;j.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku usunigcia wszystkich wad i
zastrzezefi w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowna okreslong
w § 6 Umowy.

8. Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, Wykonawca zgodnie z wlasciwym
pelnomocnictwem Zamawiajacego uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, zgody i
uzgodnienia od wiasciwych instytucji i organow oraz uzyska niezbgdne decyzje. Na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego Wykonawca opracuje pozostale elementy dokumentacji
projektowej okreslone w PFU.

9. Pozostale czesci dokumentacji projektowej beda przekazywane Koordynatorowi inspektoréw
nadzoru w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Koordynatora inspektoréw nadzoru,
dotyczace przekazywanej czesci dokumentacji projektowej beda zglaszane Wykonawcy w ciagu
14 dni roboczych od otrzymania tej dokumentacji. W przypadku braku zgloszenia uwag przez
Koordynatora inspektor6w nadzoru w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, przekazang
cze$¢ dokumentacji projektowej uwazaé bedzie si¢ za zaakceptowana przez Zamawiajacego i
dopuszczona do wykonania robot. W przypadku zgtoszenia uwag zastosowanie bgdzie mieé
procedura dla odbioru projektu budowlanego okreslona w ust. 7.

10. Wykonawca nie bedzie ponosit w szczegdlnosci odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek opdznienia
odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji, sprawdzen, pozwolen,
uzgodnien i zgod, a takze za przewlektos¢ tych postgpowan, wynikajaca z faktu wnoszenia przez
ich strony odwotan, protestow i sprzeciwow, jezeli nie wynikaja one z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

11. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy si¢ wraz z okresem
rekojmi na roboty wykonane na jej podstawie.

12. Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), zobowiazuje si¢ do przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego calosci autorskich praw majatkowych, do dokumentacji projektowej, powstalej
na podstawie niniejszej Umowy, obejmujacych prawo do korzystania i rozporzadzania praca na

wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, a w szczegdlnos$ci do:

| s d Aktywna Dolina Rzeki Warty 10



Fundusze
Europejskie
‘ Program Regionalny

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

1) korzystania z pracy na wlasny uzytek,

2) wielokrotnego publikowania pracy,

3) rozpowszechniania,

4) wielokrotnego udostgpniania i przekazywania osobom trzecim,
5) wielokrotnego wprowadzania do pamieci komputera,

6) wprowadzania do obrotu.

13. Zamawiajacy niniejsza Umowa:

1) nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy na
rzecz osob trzecich,

2) nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie
wymienionym w ust. 12 niniejszego paragrafu,

3) nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ust. 12 i 13
niniejszego paragrafu nie tylko w kraju, ale réwniez za granica.

14. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot Umowy wyczerpuje w catosci roszczenia Wykonawcy
z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do przedmiotu
Umowy. Cena nabycia autorskich praw majatkowych oraz zaleznych praw majatkowych zostata
uwzgledniona w wynagrodzeniu Wykonawcy.

15. Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy
na rzecz osob trzecich.

16. Postanowienia ust. 12-15 niniejszego paragrafu w niczym nie naruszaja autorskich praw
osobistych.

17. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostgpni¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwiazane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym celu
Wykonawca zezwoli Zamawiajagcemu skontrolowaé¢ lub zbadaé, gromadzong dokumentacje
dotyczaca wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno
podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaly dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego
w trakcie trwania Umowy, jezeli takie zostang przekazane, Wykonawca zwrdci razem
z przekazaniem ostatniej czg$ci Dokumentacji projektowe;j.

18. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ kompletng i zatwierdzona Dokumentacj¢ projektowa
Zamawiajacemu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nos$niku zewngtrznym
(pendrive, ptyta CD lub DVD ) w sposéb i w ilosciach okreslonych w PFU. Zdanie pierwsze
niniejszego ustepu nie dotyczy egzemplarzy Dokumentacji projektowej, ktorej przedtozenia we
wilasciwych organach wymagaja przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

19. Przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej dla kazdego z etapéw, o ktérych

mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4, zostanie potwierdzone protokotami zdawczo-odbiorczymi.
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20. Wszelkie projekty, czesci projektéw lub inne dokumenty beda sporzadzone w jezyku polskim lub
beda ttumaczone przez Wykonawce na jezyk polski.

§5

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian przed i w trakcie etapu wykonywania
robdt w zespole inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania
rob6t przez Wykonawce. O kazdej zmianie w wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce w formie pisemne;j.

2. Wykonawca wskaze w terminie na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt kierownika
budowy i kierownikow branzowych robdt w celu wykonania zobowigzan Wykonawcy w etapie
wykonywania robdt wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgloszenia
tych oséb do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dalej PINB. Kazda zmiana w
wyznaczonym zespole wymaga zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowic takiej
zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa.
Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak
wyzej. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia
dorgczenia mu wniosku, uznaje si¢, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiang takiej osoby.

3. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania robét w celu wykonania
przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca na podstawie zaakceptowanej na
warunkach okreslonych w Umowie przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, w tym:

1) zapewnienia nadzoru autorskiego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) uzyskania Zamawiajacemu (przysztym zarzadcom drog) prawnej mozliwosci uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

5. Szczegélowy =zakres robdt budowlanych okresla Dokumentacja projektowa, przepisy
obowiazujacego prawa i zasady wiedzy technicznej.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji
projektowej oraz uzyskanych decyzjach, warunkami okreslonymi w PFU oraz przepisami

obowiazujacego prawa i zasadami wiedzy technicznej.
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7. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od uzyskania,
wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa, umozliwiajacych rozpoczgcie robdt,
prawomocnych decyzji/ zgltoszenia robét.

8. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi
odpowiedzialnos¢ za teren budowy i ryzyka zwigzane z korzystaniem z niego. Wykonawca nie
bedzie mogt wykorzystywaé terenu budowy na cel inny niz realizacja Umowy. Wykonawca
bedzie obowigzany prowadzi¢ roboty z poszanowaniem interesow o0séb i podmiotéw w
sgsiedztwie wykonywanych robot.

9. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie niezbedne zgody, warunki,
pozwolenia, decyzje itp. niezbedne do wykonania robot. W przypadku, jezeli obowiazujace
przepisy naktadaja obowiazek uzyskania wyzej wymienionych zgod, warunkow, decyzji i
pozwolen itp. na wiasciciela nieruchomosci, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie
mu pelnomocnictwa szczegdlnego, okreslajac niezbedny jego zakres. Zamawiajacy udzieli
takiego pelnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych, od dorgczenia mu wniosku przez
Wykonawce.

10. Materialy pozyskane z rozbiorki (w szczegdlnosci drewno), w dobrym stanie technicznym i
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem roboét rozbidrkowych do przewiezienia
wskazanych odzyskanych materialéw na wlasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odleglos¢ do 25 km. Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajacym, czy
dany materiat nalezy pozostawi¢ Zamawiajacemu.

11. Wszystkie materialy pozostate (odpadowe) po prowadzonych w ramach realizacji zadania robot,
w tym krzewy i drzewa, nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiérkowych, ziemnych, usuwania drzew i krzewow, beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postepem robdt do ich wywiezienia i
utylizacji na wiasny koszt.

12. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegolnosci:

1)  wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

2) utrzymywanie statego dozoru terenu budowy,

3) zabezpieczenie terenu budowy i mienia,

4) wykonanie zaplecza budowy 1 zaplecza biurowego Zamawiajacego Ww miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym wraz z parkingiem, doprowadzenie mediow dla potrzeb
zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla oso6b zatrudnionych na

budowie,
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zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami
kwalifikacjach odpowiedzialnych za petnienie funkcji, o ktérej mowa w art.17 pkt 4, art.
22123 ustawy Prawo budowlane,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegdlnosci
dotyczacych zajecia paséw drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu, do
pozwolen, uzgodnien i poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go przed
zgloszeniem rozpoczgcia robot budowlanych, zapewnienie przestrzegania na terenie
budowy przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz postanowien planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowa i uzyskane decyzje/pozwolenia/zgloszenia,

zapewnienia wysokiej jakosci rob6t poprzez wykonanie robdt budowlanych z wyrobow
budowlanych odpowiadajacych wymaganiom okres§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, uzyskania akceptacji przedstawicieli zespotu nadzoru inwestorskiego
kazdego planowanego do zabudowy wyrobu budowlanego, przediozenie dokumentéw
wprowadzajacych do obrotu kazdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowej
wyrobow do wbudowania stosownie do obowigzujacych przepiséw,

wykonanie rozbiorki istniejacych obiektow na terenie budowy, jezeli takie okaza sig
konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,

udziat w radach koordynacyjnych (spotkanie Stron Umowy w zakresie realizacji ustug
projektowych w celu oméwienia proponowanych rozwigzan i ich akceptacji przez
Zamawiajacego, a takze biezacego nadzoru Zamawiajacego nad realizacjq fazy
projektowania) i radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania
inwestycyjnego w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robdt
budowlanych, omowienia zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i
koniecznych  dzialan umozliwiajacych  kontynuowanie robdt budowlanych)
zwolywanych przez Koordynatora inspektorow nadzoru nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie,

nadzor nad robotami wykonywanymi przez wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajacego,
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prowadzenie Dziennika budowy, a takze dokonywania wpisow w dzienniku budowy
zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa,

usuwanie drzew, ponoszenie kosztéw usuwania oraz kosztow nasadzen — Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za nasadzenia do czasu uptywu okresu gwarancji,

w razie koniecznosci uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakoéw geodezyjnych,
biezaca obsluga geodezyjna i geotechniczna oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych robét wraz z naniesieniem danych na mape zasadnicza
prowadzong przez Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnienn i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich
objazddw i oznakowan z nim zwigzanych,

umozliwienie prowadzenia biezacej kontroli budowy i robét przez powolany przez
Zamawiajacego zespot nadzoru inwestorskiego,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatow i
sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco
zbgdnych materialow, odpadow i $mieci, a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajacemu,
przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
250 ze zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujacych w tym
zakresie przepisow; Wykonawca zaptaci wszelkie ewentualne kary i oplaty za naruszenie
tych przepisow,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin ich wykonania,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot wilasciwym gestorom sieci (mediow), ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktérych nadzorem maja byé wykonywane
roboty. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od
nadzordéw przedstawicieli gestorow sieci nadzor nad ich prawidlowym wykonaniem

sprawujg inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,

Aktywna Dolina Rzeki Warty 15
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informowanie o planowanych terminach odbioréw oraz zapewnienie dokonywania ww.
odbioréw przy udziale inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Koordynatora inspektorow
nadzoru,

przedlozenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalajacej na
oceng prawidlowego wykonania robot w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na
plycie CD lub DVD w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

przygotowanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa budowlanego do oddania
przedmiotu Umowy do uzytkowania, zgloszenie do uzytkowania, zapewnienie udziatu

Zamawiajacego w przekazaniu do uzytkowania,

udzielenie ... (wpisa¢ wiasciwq wartosé) miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
usuwanie wad i usterek w wykonanych robotach w okresie rekojmi za wady i gwarancji
jakosci.

13. W czasie prowadzenia robot i proceséw odbiorowych podlegaja kontroli Zamawiajacego

w szczegblnoscei:

D)
2)

3)
4)

Dziennik budowy,

dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu lub udostepnienie na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, wyrobéw budowlanych przewidzianych do
zastosowania na budowie,

Protokoly z narad koordynacyjnych na budowie,

Protokoty odbioru.

14. Zamawiajacemu przystuguje prawo do uczestnictwa w dokonywaniu kazdego rodzaju odbioréw.

15. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

D
2)
3)
4)
3)

odbiér projektu budowlanego/ odbiér dokumentacji projektowe;j,
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr ostateczny (robot),

odbidér pogwarancyjny.

16. Warunki szczegolowe dotyczace odbiorow okre$li Wykonawca w STWiORB, uwzgledniajac

postanowienia Umowy i PFU w tym zakresie.

17. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje wilasciwy branzowy inspektor

nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych — w postaci

wpisu w dzienniku budowy.

18. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego

o zakonczeniu etapow, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, w celu dokonania ich

odbioru.

et
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Zakonczenie rob6t wykonywanych w ramach etapéw o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4

Umowy, Kierownik budowy zglasza poprzez wpis w Dzienniku budowy i stan ten wymaga
potwierdzenia przez Koordynatora inspektoréw nadzoru oraz branzowych inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr czgsciowy jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu robot i innych zobowigzan
umownych sktadajacych sie na jeden z etapow przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 1-4 Umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem odbioru czeSciowego Wykonawca dostarczy Koordynatorowi inspektorow
nadzoru kompletng dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen oraz dokumenty umozliwiajace jego uzytkowanie. Podpisanie protokotu
czeSciowego oznacza wykonanie przez Wykonawce catosci prac i robdt sktadajacych si¢ na jeden
z etapdw przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, zatwierdzenie catosci
przekazanej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
pozostatych dokumentéw. Odbiér czesciowy etapu IV, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy,
bedzie jednoczesnie odbiorem ostatecznym przedmiotu Umowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ uzupetniona o pisemne oswiadczenie kierownika
budowy, ze:

1) roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, ostateczng decyzja
Pozwolenia na budowe ZRID/ostateczng decyzja Pozwolenia na budowe/zgloszeniem
robot (jezeli ich uzyskanie bylo konieczne) oraz ustawa Prawo budowlane,

2) teren budowy, a takze drogi, ulice, sasiednie nieruchomosci, budynki i/lub lokale, zostaly
doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku,

3) tereny przylegle do budowy zostaly odpowiednio zagospodarowane i umozliwiaja
wlasciwa eksploatacje wybudowanego obiektu.

Odbidr ostateczny (robdt), stanowiacy jednoczes$nie odbidr czesciowy etapu IV, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 4 Umowy, jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu rob6t i innych
zobowiazan umownych, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Przed rozpoczeciem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy komisji, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, w zakresie odbioru etapu IV, dokumentacje powykonawcza,
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen oraz dokumenty umozliwiajace
uzytkowanie, oraz protokoly odbioru czg¢sciowego etapdw, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3
Umowy.

W {trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy, przy udziale Koordynatora inspektorow nadzoru,
zespotu inspektorow nadzoru oraz Kierownika budowy, sprawdzi prawidtowo$é wykonania robot

i ich odbioru oraz innych zobowigzan umownych.
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W przypadku ujawnienia wad w czasie odbioru czegsciowego Iub odbioru ostatecznego
Koordynator inspektoréw nadzoru, branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy
ma prawo zadania ich usuniecia w wyznaczonym terminie, a Wykonawca jest zobowigzany do
ich usunigcia.

Zamawiajacy zastrzega, iz jezeli dla ustalenia zaistnienia wad konieczne jest dokonanie
dodatkowych niz przewidziane w STWIORB prob, badan, odkryé lub ekspertyz, ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt na zasadach przez siebie
okreslonych. W przypadku nie potwierdzenia istnienia wad Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
udokumentowane poniesione koszty.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w protokole odbioru
czgsciowego lub protokole odbioru ostatecznego Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie takiej
wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Koszty wymienione w ust. 26 lub ich odpowiednig czes¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢é w
calosci lub w czgsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub obciazy w tym zakresie Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone dodatkowe wady nie wykryte
w czasie odbiordw czeSciowych, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawca termin na
ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:

a) wstrzyma¢ wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane roboty i odstapi¢ od
Umowy,

b) zadaé prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia,

c) zleci¢ usuniecie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — koszt ten
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odebraé¢ przedmiot Umowy i
naliczy¢ kary zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy.

Jezeli Wykonawca podejmie czynnosci usunigeia wad, o ktéorych mowa w ust. 28, to po ich
usunigciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu swoich zobowigzan i
mozliwosci kontynuowania odbioru ostatecznego. Zamawiajacy wskaze termin rozpoczgcia tej

czynnosci odbioru i zakonczy podpisaniem odpowiedniego protokotu.
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Odbidr czesciowy uwaza si¢ za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru czgsciowego, w ktérym Zamawiajacy stwierdza, ze etap, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt
1-4, zostal wykonany nalezycie, zgodnie z kompletng dokumentacja powykonawcza, warunkami
Umowy i zasadami wiedzy technicznej i warunkami w niej okreslonymi.

Odbidr ostateczny uwaza si¢ za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru ostatecznego, w ktérym Zamawiajacy stwierdza, ze Umowa zostata wykonana nalezycie,
zgodnie z kompletng dokumentacjg powykonawcza, warunkami Umowy i zasadami wiedzy
technicznej i warunkami w niej okreslonymi.

Odbidr pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie po uplywie okresu gwarancji jakosci lub
rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy. Podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego oznacza zatwierdzenie przez Zamawiajacego spetnienia calosci obowigzkow
Wykonawcy w zakresie usunigcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy zwola komisje odbioru pogwarancyjnego w terminie 7 dni roboczych od dnia

zakonczenia okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy.

§6
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku zaistnienia okolicznosci
wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w projekcie
budowlanym w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia naliczane do dnia usunigcia wad,

2) za opoOznienie w uwzglednieniu w calosci lub w czgSci uwag Zamawiajacego do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 Umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia naliczane do dnia
zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania etapow, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3
Umowy, w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia Wykonawcy
naliczane do dnia jego protokolarnego odbioru,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien opoéznienia Wykonawcy naliczane do dnia dokonania odbioru
ostatecznego,

3) za nieusunigcie wad stwierdzonych w protokotach odbioru czesciowego etapow, o ktérych

mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy, lub w protokole odbioru ostatecznego w wysokosci
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1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opoznienia Wykonawcy naliczane do dnia
usunigcia wad,

za wady stwierdzone w czasie odbioru ostatecznego nie nadajace si¢ do usuniecia, lecz nie
uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy za wadliwie wykonany element.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

2)

3)

4)

5)

6)

W

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
nieterminowej zaplaty liczony od dnia okreslonego w umowie o podwykonawstwo jako
termin zaplaty; kara bedzie naliczana do dnia otrzymania przez Zamawiajacego dowodu,
iz zaplata zostata dokonana,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo na roboty, dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zi
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany, az do dnia otrzymania
przez Zamawiajacego skorygowanej umowy o podwykonawstwo,

w przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 11 ust.
9 Umowy na podstawie umowy o prace zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11 ust. 8-13
Umowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie takich os6b w terminach okreslonych w § 11 ust. 11 Umowy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 1.000,00 zt odpowiednio za kazda
osobe lub stwierdzony taki przypadek; w przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym
Wykonawca lub Podwykonawca robét bedzie zobowiazany w terminie 7 dni od dnia
wezwania przez Zamawiajacego dokonaé zatrudnienia wskazanej osoby na umowe o
pracg oraz przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie
takiej osoby,

w przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku, o ktéorym mowa w pkt 5 ust. 3 niniejszego
paragrafu w terminie w nim okreslonym Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 5.000,00 zI odpowiednio za kazda osobe lub stwierdzony taki

przypadek.
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5. Zamawiajacy jest uprawniony do  dochodzenia  uzupelniajacego  odszkodowania

4. Wszystkie ww. kary podlegaja sumowaniu.

przewyzszajacego kary umowne naliczone zgodnie z niniejszym paragrafem na zasadach
ogolnych.
6. Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron nie skutkuje niemozno$cia naliczania i

egzekwowania kar umownych.

§7
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu Umowy, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe, ustalone w oparciu o ofert¢ Wykonawcy oraz przedlozony Harmonogram rzeczowo-

finansowy, W 1acznej WySOKOSCI:  wieieirnrinernierieeiinienrieeiecinceecoaieecncanes zt  netto,
............................................................................................. z} brutto (stownie
BEUEOY scoins 5 5 4 smamennns s o s wiannons s 5 waesmenss § § 665w 550 s § 5 RTS8 3 zlotych 00/100), w tym:

1) za Etap I, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 1 Umowy, W wysoKOSCI NEttO cuevvvurnririniirenecnenn zl,
DIUEEO ceiinneieeeeneeenneeneeeneesnecensenacenssennsensessennsesnnsenssansssnassnsssnsonae zt (stownie
3 1o zt 00/100),

2) za Etap II, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy, w wysokos$ci netto ..............cocevuennen zt,
{03 41 (11 TP zt (stownie
o3 40 L1 o PSPPI zt 00/100),

3) za Etap III, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy, w wysokosci netto .................cooeeneee zt,
BDIUIO e nermmnnonss s voonomessss e nosmmnss s sonmesmmss e smeosoms = e adasessosssis pesiososiss zt (stownie
DITIEO? caccsscrsnmsmsssssssommmnnsssomioninsss siasisnes s asanmansss s aesvassss s s saswemis s zt 00/100),

4) za Etap IV, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy, w wysokos$ci netto ............cooevuvennnne. zl,
0] 400 P zt (stownie
03 4 0 PPt zt 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust.1, zostalo okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy, i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamoéwienia, w tym rowniez
koszty poniesione na: zakup urzadzen i materialow, a takze licencji oprogramowania
wystawionych dla Zamawiajacego, montaz, transport do miejsca montazu, ubezpieczenie, roboty
towarzyszace, opracowanie Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej i
dokumentacji geodezyjnej wraz ze wszelkimi wymaganymi przez wlasciwe przepisy
uzgodnieniami poniesione przez Wykonawcge w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz
wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

konieczne do oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i jest niezmienne przez
caly okres realizacji Umowy, z zastrzezeniem § 12. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac projektowych i robot budowlanych.

Zaplata wynagrodzenia nastapi w czterech czgsciach, za nalezyte wykonanie kazdego z etapow,
o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany etap zostanie
ustalona zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym, przez Wykonawce
Zamawiajacemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamdOwienia publicznego Zamawiajacemu
przez Wykonawce. Zaplata wynagrodzenia nastapi po zakonczeniu kazdego z etapdw, o ktérych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokotu
odbioru czesciowego lub, w przypadku etapu IV, bezusterkowego protokotu odbioru
ostatecznego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 10.
Platno$¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
.............................................................................................. w ciggu 30 dni,
liczac od daty doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury VAT
wraz z protokolem odbioru fakturowanego zakresu, z zastrzezeniem ust. 10.

Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo zadania zaptaty odsetek ustawowych za nieterminowg zaplat¢ naleznego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamowienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 niniejszego paragrafu. W przypadku nie przedstawienia
dowodéw wskazanych w zdaniu poprzednim przed dostarczeniem Zamawiajacemu faktur, o
ktorych mowa w ust. 4, termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedluzeniu w
ten sposob, ze poczatkiem biegu terminu bedzie dzien przedstawienia Wykonawcy dowodow
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Jezeli
jednak Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zglosi Zamawiajacemu na piSmie, ze
Wykonawca lub Podwykonawca uchyla si¢ od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pisSmie o zamiarze bezposredniej
zaplaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
umozliwiajac jednoczesnie Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i udzielajac
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mu terminu na zgloszenie tychze uwag nie dluzszego niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji o
zamiarze bezposredniej zaplaty. Przepisy art. 143c ust. 5 - 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2015 r., poz. 2164 ze zm.) stosuje sie.

11. W przypadku zaplaty przez Zamawiajacego dlugu, za ktéry jest on solidarnie odpowiedzialny
wraz z Wykonawca na podstawie art. 647[1] § 5 Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania zwrotu zaplaconej kwoty w calosci na podstawie art. 376 Kodeksu
cywilnego. Zamawiajacy moze w szczegélnosci zaspokoi¢ swoja wierzytelno$é wobec
Wykonawcy w drodze potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego o zaplate

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czgsci Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie Umowy.

3. Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:

1) powierzy¢ realizacj¢ czg$ci zamowienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w ofercie Wykonawcy takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

3) zrezygnowac z Podwykonawcy.

znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i ich
przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie rob6t lub ustug. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét lub ustug.
5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci Umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, oraz o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania o$wiadczen lub
dokumentéw, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, w stosunku do
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw robdt o wartosci wynagrodzenia umownego
wumowach o podwykonawstwo wigkszej lub roéwnej 1.000.000,00 zt brutto oraz

Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 7.
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6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robot zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapié tego
Podwykonawceg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania tej cze$ci Umowy Podwykonawcy.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonaweca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Obligatoryjnym
dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zmiange Podwykonawcy, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw (lub innych dowodéw) dotychczasowego
Podwykonawcy potwierdzajacych zaptate przez dotychczasowego Podwykonawce naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres rob6t do dnia dokonania zmiany Umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, nie pézniej
niz 7 dni przed jej zawarciem. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty nie zglosi w formie pisemnej zastrzezef,
uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Zamawiajacy wniesie zastrzezenia
w szczego6lnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w ust. 15 i 16.

10. Po akceptacji projektu umowy, o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty lub po
bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$é¢ zoryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu pos$wiadczonej za zgodno$é
zoryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty, nie
zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe. Zamawiajacy wniesie
sprzeciw w szczego6lnosci, gdy tre$¢ zawartej umowy nie speinia wymagan, o ktérych mowa w
ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba, ze warto$¢ takiej
umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 16, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 Umowy.

14. Do zmian postanowienn uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

15. Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajace zakres powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt (z odpowiadajaca danej umowie czesciag Dokumentacji
projektowej dotyczacej tych robot), zasady odbioréw robét, dostaw lub ustug
wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wskazanie, iz
podstawa wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu
odbioru robét, dostaw lub ustug, w ktorym zostanie okreslona ich warto$é, tryb
zatrudniania dalszych Podwykonawcéw,

2) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robodt, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce, a
takze postanowien, w ktorych warunki ptatnosci dla Podwykonawcy za wykonany
zakres dostaw, uslug lub robot w istotny sposob odbiegaja od okreslonych niniejsza
Umowa warunkéw platnosci Wykonawcy obejmujacych zakres danej ptatnosci,

3) musi zawieraé postanowienia w zakresie wypelnienia przez Wykonawce i
Podwykonawce robot obowiazkow, o ktorych stanowi § 11 i 12 Umowy.

16. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz
termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

18. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty, lub, ktéry zawart

przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie na zgloszenie uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢é wraz z faktura czesciowa VAT os$wiadczenia
Podwykonawcéw lub dowody potwierdzajace zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uplynal w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich ~ wymagalnych  wynagrodzein Podwykonawcéw  wynikajacych zuméw o

podwykonawstwo.
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Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych Podwykonawstwa, okreslonych dla Wykonawcy lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Projekty um6w o podwykonawstwo i kopie po§wiadczone za zgodnos$é¢ z oryginalem zawartych
umow sporzadzone w jezyku obcym skladane sa wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwiazane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancji jakosci ustalony w
Umowie, Wykonawca przed uplywem okresu gwarancji okreslonego w Umowie jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonaé cesji na niego korzysci wynikajacych z tych
zobowiazan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647

Kodeksu cywilnego.

§9
Wykonawca zobowiazuje sie:

1) dokona¢ ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlano-montazowych na kwote nie
nizsza niz wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) zapewni¢ w okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i
posiadanego mienia w zakresie szkod i ich nastepstw wyrzadzonych osobom trzecim na kwote
nie nizsza niz 4.500.000,00 zlotych,

3) dokona¢ cesji praw na rzecz Zamawiajacego z umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt
lust. 1 niniejszego paragrafu, oraz potwierdzi ubezpieczenie OC, o ktérym mowa w pkt 2 ust.
1 niniejszego paragrafu, certyfikatem lub innym dokumentem ubezpieczyciela zawierajacym
nazwe¢ Umowy i jej wartos¢,

4) przedlozy¢ Zamawiajacemu, nie p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowy, kopie polis/y
ubezpieczeniowych/ej wraz z dokumentami, o ktorych mowa w pkt 3 ust. 1 niniejszego
paragrafu,

5) w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu Umowy, posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj w zakresie prowadzonej dzialalnosci

gospodarczej zwigzanej z wykonaniem przedmiotu Umowy,
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6) kontynuowaé ubezpieczenie przez caly okres wykonywania przedmiotu Umowy oraz do
przedkiadania Zamawiajacemu aktualnej polisy podpisanej na kolejny okres ubezpieczenia
nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia; w przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy bedzie uprawniony dokonaé ubezpieczenia na wiasny koszt, a zwigzane z tym

koszty, ktore poniosl, potraci¢ z kwoty kolejnej wystawionej faktury Wykonawcy.

§10

1. Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawey z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Ww wysokosci  10% wynagrodzenia, w formie ...................co...e , €O stanowi
roéwnowartos¢ kwoty ............. zt (slownie zlotych: ........... ). Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w formie pienigznej,
Wykonawca wplaty dokona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

3. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Przepis art. 149 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sie.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku przedtuzenia, okreslonego w § 3 Umowy, terminu wykonania przedmiotu Umowy,
niezaleznie od okolicznosci powodujacych jego przediuzenie, oraz w przypadku niezgloszenia
przez Wykonawce przedmiotu Umowy do odbioru ostatecznego w ustalonym terminie,

Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa
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w ust. 1 i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przedluzenie okresu
wazno$ci zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem dotychczasowego terminu
waznosci zabezpieczenia. Za termin uplywu waznos$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym uznaje si¢ termin wazno$ci roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

9. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku okreslonego w ust. 8, Zamawiajacy
ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub z potracenia kwoty
odpowiadajacej wysokosci zabezpieczenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
protokotem odbioru ostatecznego.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pozostawienia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady kwote 30% wysokosci zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy zwroci kwote 30% wysokosci zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, nie pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

13. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzacej
zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, jezeli Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 11
1. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w razie wystapienia jednej ze zmian przepisoéw
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamdwienia publicznego wynikajacego z
Umowy, tj. zmiany:
1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U.
z2017 r., poz. 847),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.
2. Zmiana Umowy na podstawie ustalefi negocjacyjnych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
aneksu do Umowy, po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyna wystapienia Wykonawcy

W sprawie zmiany wynagrodzenia.
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3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia zloZenia Zamawiajacemu
wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentéw,
uzasadniajacych zmiany Umowy, w terminie umozliwiajacym Zamawiajacemu ich zbadanie.

4. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, przez pojecie ,,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy Umowy
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw bioracych udzial w
realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, cze$ci Umowy, do
wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po zmianie przepiséw lub jej
odpowiedniej czgsci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat.

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, przez zmiane wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume¢ wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy oraz drugiej strony umowy o prace
lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej tego Wykonawce z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzefi os6b zatrudnionych na umowg o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci
gospodarczej, a bioracych udzial w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejécia w
zycie zmiany, czgsci Umowy przy zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

6. W razie zaméwien realizowanych wspoélnie przez kilku Wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy Podwykonawcédw postanowienia ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, do wniosku o zmiang
wynagrodzenia, Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie o wysokosci
dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tych
przypadkach. Do oswiadczenia Wykonawca winien dotaczy¢ dokumenty ksiegowe, w zakresie
niezbgdnym do oceny zasadnosci zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentéw przez
Zamawiajacego nie bedzie trwaé dtuzej niz 14 dni.

8. Wykonawca, Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy robét lub ushug uwzglednia w umowach
zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, ktérych warto$é nie
moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 847). Koszty te winny by¢ uwzglednione niezaleznie od tego, czy Wykonawca,
Podwykonawcey, dalsi Podwykonawcy rob6t lub ustug albo podmiot, ktéry udostepnia
Wykonawey potencjal osobowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zaméwienia na

podstawie umowy o prace, lub innych uméw cywilnoprawnych.
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9. Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci polegajace na: wykonywaniu robot
budowlanych i czynnos$ci zwiazanych z wykonywaniem tych rob6t na terenie budowy przez caty
okres realizacji tych czynnosci. Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy, jezeli Wykonawca
udowodni, iz osoba powotana do pelnienia tej funkcji byla zwigzana przed zawarciem niniejszej
Umowy z Wykonawca inng forma zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi
dziatalnos¢ gospodarcza obejmujaca petnienie tej funkcji.

10. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawcg 0s6b wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci: bez adresow,
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nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ oso6b wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
nierealizowania obowiazku zatrudnienia wobec jednej osoby wykonujacej czynnosci wskazane w
ust. 9. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

14. Uporczywe uchylanie si¢ Wykonawcy od wykonywania nalozonych na niego Umowg
obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 9 - 11 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy

przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§12
1. Wszelkie zmiany Umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
zmiany Umowy w nastepujgcych okolicznos$ciach:
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwiazan

technicznych oraz sposobu wykonania rob6t wnioskowanych przez Wykonawce lub
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Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztow wykonania robét, kosztow

eksploatacji lub skrécenie terminu realizacji przedmiotu Umowy;

z powodu blgdow w PFU polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub
zasadami wiedzy technicznej, ktore maja wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie
Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej;
uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych bledow, ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania oferty;

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
Umowy majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie
niezb¢dnym do dostosowania si¢ do nowych przepisow;

z powodu odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w PFU warunkéw terenowych, w
szczegOlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektow budowlanych w sposéb wadliwy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU
do zasad wiedzy techniczne;j;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji;

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wiadze ustawodawcza w
trakcie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej
do wyliczenia wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujac
kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepisbw wynagrodzenie do
obowigzujacych przepisow;

z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie
niezbg¢dnym do nalezytego wykonania Umowy;

w przypadku wystapienia okoliczno$ci opisanych w § 11 ust. 1 =7 Umowy,

terminu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wystapienia okolicznosci, o ktérych

mowa w § 3 ust. 11 Umowy.

W okoliczno$ciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-6 i 8 Zamawiajacy, jezeli beda one mialy wpltyw

na pierwotny zakres zobowiazania Wykonawcy dopuszcza mozliwo$é zmiany tego zakresu oraz

sposobu, terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo§¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci:

e
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1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robét nieobjetych

zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione facznie

nastgpujace warunki:

a)

b)

©)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia

(wynagrodzenia);

2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a)

b)

konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidzieé,

warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia (wynagrodzenia),

3) Wykonawce ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

4)

3)

a)

b)

w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian
Umowy,

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem

jego Podwykonawcow,

zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie s istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy
Prawo zamdéwien publicznych,

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych i jest mniejsza od 15%

wartosci zamoéwienia (wynagrodzenia) okre$lonej pierwotnie w Umowie.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a), Zamawiajacy nie moze

wprowadzaé kolejnych zmian Umowy w celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowiefi umownych nie

mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich robét

musi by¢ stwierdzone w protokole koniecznosci.

S
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8. Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwo$é zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy,
dopuszczalng warto$¢ zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. ¢, pkt 3 lit. b i pkt 6
ustawy Prawo zamoOwien publicznych, ustala si¢ w oparciu o warto§¢ zaméwienia okrelong
pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych postanowien.

9. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zaméwieni publicznych podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodza postanowienia umowne
W pierwotnym brzmieniu.

10. Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczaja poza
zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamoéwieni publicznych obowiazany jest
przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamdéwienia.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja mozliwosci dokonywania zmian, o ktérych

mowa w innych postanowieniach Umowy.

§13

1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot Umowy Zamawiajacemu gwarancji jakosci i
rekojmi na ...... miesigcy. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od
dnia podpisania protokotu odbioru czgsciowego, w przypadku odbioru etapéw I-III, o ktérych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy, oraz odbioru ostatecznego bedacego jednoczesnie odbiorem
czgsciowym etapu IV, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy, w przypadku odbioru etapu IV.
Okres rgkojmi za wady ustala si¢ na rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci, zgodnie
z ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczyna si¢ od daty podpisania odpowiednio protokolu odbioru
czgsciowego lub odbioru ostatecznego, a dla powtérnie wykonanych rob6t i wymienianego
wyposazenia z dniem ich wykonania lub jego wymiany.

3. Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po
uplywie terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

4. Tryb zglaszania i usuwania wad w okresie gwarancji jakosci:

1) strony zobowigzuja si¢ do przeprowadzenia przegladéw odpowiednio przed uplywem
kolejnego roku gwarancji jako$ci; kazda ze Stron jest uprawniona i zobowiazana do
zlozenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia przegladu;

2) z przeprowadzonego przegladu Strony sporzadza protokét, ktéry bedzie stanowil
podstawe dla Zamawiajacego zadania terminowego usunigcia wad na koszt Wykonawcy;

3) usunigcie wad nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony, usuniecie wad stwierdza si¢

w protokole usuniecia wady;
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4) w przypadku ujawnienia wad stanowigcych zagrozenie lub znaczng uciazliwo$é dla

uzytkownikéw przedmiotu Umowy, niezaleznie od postanowien pkt 3 ust. 4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wady bezzwlocznie;

5) Jjezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym w protokole,

Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i
ryzyko Wykonawcy; o zamiarze powierzenia usunigcia wad i usterek osobie trzeciej
Zamawiajacy winien zawiadomi¢ Wykonawce na co najmniej na 3 dni wczesniej; koszt
usunigcia wad i usterek przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku potracony
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez

Wykonawce.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci, roszezen z tytutu rekojmi za wady oraz wszelkich

innych wynikajacych z niniejszej Umowy.

6. Strony zobowiazane sg informowac si¢ o wszelkich zmianach teleadresowych do czasu uplywu

udzielonej gwarancji jakosci.

§ 14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

D

2)

3)

4)

3)

6)

S

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo Zamowieni publicznych, wystapita koniecznogé
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz
5 % wartosci Umowy;

w przypadku zajgcia majatku Wykonawcy lub jego istotnej czesci na drodze postepowania
egzekucyjnego;

w razie upadlosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;

Wykonawca przerwal prowadzenie rob6t na okres dluzszy niz 7 dni bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb sprzeczny z PFU, dokumentacjg

projektowa lub Umowa.
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2. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia i winno

zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o odstapieniu winno wywiera¢ skutki prawne w terminie 30

dni od daty jego dorgczenia drugiej Stronie Umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym na
koszt Strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robdt niz objete Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3 ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce,

Wykonawca przedstawi o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw lub
inne dowody potwierdzajace zaptatg wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do
dnia odstapienia od Umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robo6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni,

usunie z terenu rob6t urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

)

2)

3)

C

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od Umowy,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury, Zamawiajacy potraci z naleznego z tego
tytulu wynagrodzenia czgs¢ réwna sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaplaty, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu,

odkupienia materiatéw i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu Umowy, okre§lonych w ust. 3 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia
wg cen, za ktore zostaly nabyte,

przejgcia od Wykonawcy terenu robdt pod swéj dozoér w terminie 3 dni od daty zlozenia

o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.
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5. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy, niezaleznie od
Strony odstepujacej i przyczyn odstapienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace
z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajacego zakresu
robot wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstapienia.

6. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich roszczei oséb trzecich ztego tytulu wobec
Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje sie do petnego pokrycia roszezen
odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy bedzie $mieré lub uszkodzenie ciala.

§15

1. Zamawiajacy moze rozwiaza¢ Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostala dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze pafistwo
polskie uchybilo zobowiazaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku rozwigzania Umowy postanowienia § 14 ust. 3 i 4 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 16

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zadnej cesji praw
zwigzanych z realizacja Umowy.

2. Powstale w trakcie realizacji Umowy spory beda rozwiazywane na drodze porozumienia,
aw przypadku niemozliwosci ich rozwiazania moga by¢ skierowane na droge postepowania

sagdowego w sadzie powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawne.

4. Zalaczniki powolane w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajacego.

Zalaczniki:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Y

Q/f\D(:i PRAVWNY
Magdalend NIREsKa-Ginerek
I AS)- 160

WP~ Aktywna Dolina Rzeki Warty 39



