

Zduńska Wola, dn. 30-06-2017 r.

ZP.272.2.16.2017

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego”

Zamawiający – Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zawiadamia, iż:

1. Zamawiający na wykonanie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego”, realizowanego w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przeznaczył kwotę w wysokości 9.780.690,15 zł brutto (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 15/100);
2. Powiat Zduńskowolski informuje, iż w dniu 30-06-2017 r. o godzinie 9:15 odbyło się otwarcie ofert. W terminie zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres udzielonej gwarancji jakości	Termin realizacji	Warunki płatności
1.	MUSING BUD Sp. z o.o Sp. K. ul. Sanatoryjna 5 70-775 Szczecin	14.451.942,15 zł brutto	85 m-cy	do 31.07.2019r., z zastrzeżeniem, iż: Etap I do 30.04.2018r., Etap II – do 10.10.2018r., Etap III – do 30.11.2018r., Etap IV – do 31.07.2019r.	Zgodnie ze zapisami we wzorze umowy
2.	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i	12.900.000,00 zł brutto	61 m-cy	do 31.07.2019r., z zastrzeżeniem, iż: Etap I do	Zgodnie ze zapisami



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz – Lider Konsorcjum; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. , ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski- Partner Konsorcjum			30.04.2018r., Etap II – do 10.10.2018r, Etap III – do 30.11.2018r., Etap IV – do 31.07.2019r.	we wzorze umowy
--	--	--	--	--	-----------------

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
Sylwester Woźniak
Sylwester Woźniak



Aktywna Dolina Rzeki Warty