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Zalqcznik nr 6 do SIWZ — wzor umowy

zawarta wdniu ..........oooiiiiii roku w Zdunskiej Woli pomiedzy:

Powiatem Zdunskowolskim
ul. Ztotnickiego 25,
98-220 Zdunska Wola,

NIP: ..ooneeee.
| 0240 s E USSR R
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Powiatu w osobach:
......................................................... — Starosta,
<eeeenn.. — Wicestarosta,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej: ,,Wykonawca”,

zwanymi dalej: ,,Strong” lub ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (t.,j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164, ze zm.), zwana dalej: ,,Umowa”.

Projekt pn.: ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty” realizowany jest w partnerstwie, w sktad ktérego

wchodza: Powiat Zdunskowolski, Gmina Zdunska Wola, Gmina Zapolice.

§1
1. Dla celow interpretacji bgda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1) Umowa,
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SIWZ
PFU,

Oferta Wykonawcy,

Projekt budowlany,

Projekty wykonawcze,

STWiORB.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomig¢dzy dokumentami, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ w formie

pisemnej wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w tym ustepie.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

4. Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiagcach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesigcy kalendarzowych.

5. llekro¢ w Umowie jest mowa o:

1y

2)

3)

robotach — nalezy przez to rozumieé roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

wadzie — nalezy przez to rozumie¢ w szczegdlnosci wade jako jawne lub ukryte
wiasciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot Umowy pracach projektowych lub
robotach, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub
inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy; za wadg¢ uznaje si¢ rowniez sytuacjg, w
ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej,

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ zbiér dokumentéw opracowany
przez Wykonawce, stuzacych do uszczegélowienia opisu, uzyskania wymaganych
prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczegblnos$ci projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzj¢ o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID)/ostateczna decyzje pozwolenie na budowe/zgloszenie

robot.

6. Sposob komunikowania si¢ Stron:

W
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w przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna lub faksem na
okreslone na roboczo przez Strony adresy; Strony Umowy dopuszczaja uprzednie
przekazanie skandéw podpisanych dokumentéw droga elektroniczng lub faksem na
adresy e-mailowe i nr faks6w Stron;

w przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza
przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania;

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili

uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

7. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow:

1y

2)

3)

4

3)

Wt

jezeli Wykonawca jest konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

Wykonawcy wchodzacy w skiad konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za wady;

konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie,
jakich rob6t w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow konsorcjum;

lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad
konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego;

w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi
za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdéw konsorcjum.
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1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje sie do zaprojektowania i budowy
ciggdéw pieszo — rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie
powiatu zdunskowolskiego w ramach projektu pn. ,Aktywna Dolina Rzeki Warty” oraz
uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji, umozliwiajacych uzytkowanie
obiektow bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
zwanym dalej PFU, z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i jej zatacznikow oraz zgodnie z treScig oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

Wyzej wymienione dokumenty stanowia zataczniki do niniejszej umowy.

2. Zamowienie pn. ,,Zaprojektowanie i budowa ciagéw pieszo — rowerowych wraz z wykonaniem
infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zdunskowolskiego”, realizowane
w ramach projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty”, wspoétfinansowane jest ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa f.odzkiego na lata 2014-2020. Projekt ,,Aktywna Dolina Rzeki
Warty” realizowany jest w partnerstwie, w sktad ktorego wchodza: Powiat Zdunskowolski,
Gmina Zdunska Wola, Gmina Zapolice.

3. Szczegoélowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okresla Program funkcjonalno — uzytkowy
(PFU), bedacy Zalacznikiem nr 9 do SIWZ, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(SIWZ) oraz oferta Wykonawcy, stanowiace integralng cze¢s¢ niniejszej Umowy.

4. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ do dnia: 31 lipca 2019r. od dnia zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, z zastrzezeniem, ze Etap I nalezy wykona¢ do dnia
15.06.2018r., Etap II do 16.11.2018r., Etap III do 30.11.2018r., Etap IV do 31.07.2019r. Zakres
etapow i terminy ich realizacji:

1) Etap I obejmujacy:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami
i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robdt
budowlanych w zakresie budowy/ przebudowy infrastruktury Punktu Informacyjnego nr
1 i Miejsca Odpoczynku Rowerzystéw - MOR 1 wraz z zagospodarowaniem terendw do
nich przyleglych oraz w zakresie budowy infrastruktury Punktu Informacyjnego nr 2 i
Miejsca Odpoczynku Rowerzystow - MOR 2.

b) wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbednymi decyzjami oraz uzgodnieniami
i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa dla pozostalego zakresu
przedsiewzigcia,

- w terminie do 15.06.2018r.;
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2) Etap II obejmujacy wykonanie robdt budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach
Etapu I) w zakresie budowy infrastruktury ciggu pieszo—rowerowego w miejscowosci Piaski
z uwzglednieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowosci Piaski wraz
z budowa infrastruktury Miejsca Odpoczynku Rowerzystow - MOR 5 w miejscowosci Piaski
na dzialce nr 728,

- w terminie do 16.11.2018r.;

3) Etap III obejmujacy wykonanie robot budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach
Etapu I) w zakresie budowy infrastruktury ciagu pieszo—rowerowego na odcinku od
miejscowosci Tymienice do miejscowosci Wojstawice wraz z budowg infrastruktury Miejsc
Odpoczynku Rowerzystow: MOR 3 w Korczewie na dzialce nr 191/1, MOR 4 w
Wojstawicach na terenie Zespotu Szkét Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego,

- w terminie do 30.11.2018 r.;

4) Etap IV obejmujacy wykonanie robot budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach
Etapu I) w zakresie:

a) budowy infrastruktury ciagu pieszo — rowerowego na odcinku od miejscowosci Piaski
do miejscowosci Stronisko wraz z budowsg infrastruktury Miejsc Odpoczynku
Rowerzystow:

- MOR 7 w Stronsku na dzialce nr 194,
- MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,

b) budowy infrastruktury ciagdw pieszo — rowerowych na odcinku ul. Piwna — ul
Paprocka,

c) wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz
z oznakowaniem obiektow i atrakcji turystycznych,

- w terminie do 31.07.2019r.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z nalezyta starannoscia, w dobrej
wierze, zgodnie z najlepsza wiedza i sztuka wymagang dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
z wymaganiami technicznymi i jako$ciowymi okreslonymi w PFU, zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
w terminie okreslonym Umowa.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé wszystkie opisane w PFU prace i roboty, niezbgdne do
realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac roboty, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w PFU, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
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Wykonanie robét, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w PFU, a sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 7 nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét opisanych
w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie¢ z trescia SIWZ oraz wszystkimi zalacznikami,
w szczegolnosci z PFU, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uznaje je za wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje
wszystkie koszty wynikajace z ww. dokumentdw.
Zamawiajacy zobowiazuje sie:

1) przekazaé Wykonawcy PFU,

2) ustanowi¢ nadzor inwestorski,

3) odebraé¢ przedmiot Umowy,

4) dokona¢ ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzieli¢ Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniach

administracyjnych zwiazanych z wykonaniem Umowy,
6) udzieli¢ Wykonawcy niezbednych wyjasnienn i informacji dotyczacych przedmiotu

Umowy w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.l,
w terminie do 31 lipca 2019 r, z zastrzezeniem, iz:

1)Etap I, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 Umowy —w terminie do 15.06.2018r.,

2)Etap II, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy — w terminie do 16.11.2018 r.,

3)Etap II1, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy — w terminie do 30.11.2018 r-.,

4)Etap IV, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy — w terminie do 31.07.2019 r.
Termin wykonania etapu IV stanowi rowniez termin wykonania catego przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy,
zgodnie ze wzorem sporzadzonym przez Zamawiajacego, stanowiacym Zatacznik nr 1 do
Umowy, najp6zniej w dniu zawarcia Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowiazuje
si¢ zlozy¢ w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi
Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie p6zniej niz w ciggu 5 dni

roboczych od otrzymania tego Harmonogramu, poprawek do niego lub wyjasnien.

WA Aktywna Dolina Rzeki Warty 6
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i
przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag, o ile uwagi te
beda zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 5 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w ust. 5, lub, gdy przediozony Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, Ze zlozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obciazy Wykonawce karag
umowng okreslong w § 6 Umowy.

Strony maja prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowiazany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego na
wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapow
Umowy.

W przypadku op6znienn w wykonywaniu prac projektowych lub robét wyniktych z okolicznosci,
za ktéore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca sporzadzi projekt stosownych
zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci, za opdznienia:

1) bedace nastgpstwem sily wyzszej,

2) spowodowane przez Zamawiajacego w wykonaniu jego obowiazkdw, od ktorych zalezy
rozpoczecie lub kontynuowanie prac i robot,

3) zwiazane ze zmiang PFU przez Zamawiajacego,

4) powstale w wyniku katastrofy budowlanej lub stanu zagrozenia katastrofa budowlana
(jezeli katastrofa lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy),

5) powstate na skutek wydania przez wiasciwy organ administracji publicznej lub wiasciwy
sad orzeczenia, z ktérego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania robot (jezeli
przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezacych po stronie

Wykonawcy),

WA~ Aktywna Dolina Rzeki Warty 7



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

6) odpowiednich organdéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji, sprawdzen,
pozwolen, uzgodnien i zgod, oraz przewlekltosci tych postepowan, wynikajacej z faktu
wnoszenia przez ich strony odwotan, protestoéw i sprzeciwow, jezeli nie nastepuja one z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) powstale na skutek wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
realizacjg robdt z przyczyn technologicznych,

- wystapienie wskazanych w pkt 7 warunkow atmosferycznych wymaga potwierdzenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajacego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

8) powstate na skutek protestow spotecznych,

9) powstale w wyniku ograniczenia w dostgpnosci dojazdu do terenu budowy, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

10) zwiazane z koniecznoscia usunigcia zanieczyszczen niewskazanych w PFU powstalych
przed przejeciem terenu budowy przez Wykonawce,

11) zwiazane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami
uniemozliwiajacymi wykonanie rob6t, w zakresie niezbednym do wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy, zwiazane z konieczno$cig ich usunigcia z terenu budowy,

12) powstate na skutek okolicznosci wymienionych w § 12 ust. 2 Umowy.

12. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega¢ na przesunieciu
terminu wykonania robdt jedynie o okres trwania, okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu,
przeszkod. Zamawiajacy moze odmoéwié zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyzszych okoliczno$ci.

13. Opodznienia, wynikte z okolicznosci innych niz okres§lone w ust. 11 niniejszego paragrafu, nie
spowodujg zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego i stanowig podstawe roszczen
Zamawiajacego z tytulu op6znienia Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

14. Zmiana Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do odstapienia od Umowy.

§4

1. Zamawiajacy powota w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zespo6t inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i wyznaczy Koordynatora inspektoréw nadzoru w celu monitorowania, nadzoru i
kontroli wykonywania prac projektowych i robot przez Wykonawce. O kazdej zmianie w
wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.

2. Wykonawca powota w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy zespo6t projektantéw i
wyznaczy ich kierownika w celu wykonania zobowigzan Wykonawcy w etapie projektowania.
Kazda zmiana w wyznaczonym zespole Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej

w formie pisemnej. Zamawiajacy moze odmowié takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata
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kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang¢ takiej osoby i
wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po
spelnieniu  przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia mu wniosku, uznaje sie, ze
Zamawiajacy wyrazil zgode na zmiang takiej osoby.

3. Zasady wspolpracy pomiedzy zespotami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,
Strony uzgodnia i beda uzgadniac¢ na biezaco, przy zatozeniu, iz wiazace dla Wykonawcy bedzie
stanowisko przedstawione przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez
Zamawiajacego.

4. W ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac
przedprojektowych prowadzacych do powstania dokumentacji projektowej zawierajacej

w szczegdlnosei:

1) Projekt/y budowlany/e - w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,

2) Projekt/y wykonawczy/e wszystkich branz budowlanych okreslonych w PFU,

3) STWiORB w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy okreslonym w
PFU,

4) przedmiary robot,

5) kosztorys/y wykonawczy/e,

6) projekt/y organizacji ruchu (tymczasowej i statej),

7) projekt/y oznakowania szlaku turystycznego (niezaleznie od projektu organizacji ruchu),

8) opracowanie/a z zakresu ochrony srodowiska (w przypadku koniecznosci)

9) innych niezbednych opracowan koniecznych do zrealizowania inwestycji.

10) w ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania niezb¢dnych decyzji,
uzgodnien, opinii, pozwolen i innych dokumentéw umozliwiajacych zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa wybudowanie i uzytkowanie przedmiotu Umowy wraz
z infrastruktura towarzyszaca (zgodnie z PFU).

5. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w PFU, zlozona przez Wykonawce oferta, przepisami
obowiazujacego prawa i zasadami wiedzy technicznej.

6. Strony postanawiaja, iz Wykonawca przekaze do Zamawiajacego w jego siedzibie projekty
budowlane dotyczace poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu zamoéwienia, zgodne
z wymaganiami okreslonymi w PFU, w celu ich weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego.

7. Jezeli w trakcie weryfikacji projektu budowlanego Zamawiajacy stwierdzi wady lub wniesie inne
zastrzezenia, zobowigzany bedzie zglosi¢é Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 14 dni od

otrzymania tego projektu liste wszystkich wad i zastrzezen.
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Bedzie to jednoznaczne z odmowa jego akceptacji. W takim wypadku Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin usuniecia wad, nie dtuzszy niz 14 dni roboczych.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zmieni¢ ten termin. Wykonawca
zobowigzany bedzie usunaé wady i uwzgledni¢ zastrzezenia w wyznaczonym terminie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystapia ponownie do dokonania odbioru
w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym ustepu. Jako wad¢ Zamawiajacy uzna wykonanie prac
projektowych lub ich czesci niezgodnie z umowa, PFU lub zasadami wiedzy techniczne;j.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku usunigcia wszystkich wad i
zastrzezen w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowna okreslong
w § 6 Umowy.

Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, Wykonawca zgodnie z wiasciwym
petnomocnictwem Zamawiajacego uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, zgody i
uzgodnienia od wiasciwych instytucji i organdw oraz uzyska niezbedne decyzje. Na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego Wykonawca opracuje pozostate elementy dokumentacji
projektowej okreslone w PFU.

Pozostate czgsci dokumentacji projektowej beda przekazywane Koordynatorowi inspektorow
nadzoru w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Koordynatora inspektoréw nadzoru,
dotyczace przekazywanej cze$ci dokumentacji projektowej beda zgtaszane Wykonawcy w ciagu
14 dni roboczych od otrzymania tej dokumentacji. W przypadku braku zgloszenia uwag przez
Koordynatora inspektoréw nadzoru w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, przekazang
cze$¢ dokumentacji projektowej uwazaé bedzie si¢ za zaakceptowana przez Zamawiajacego i
dopuszczong do wykonania robdt. W przypadku zgloszenia uwag zastosowanie bedzie mied
procedura dla odbioru projektu budowlanego okreslona w ust. 7.

Wykonawca nie bedzie ponosit w szczegolnosci odpowiedzialnosci za jakiekolwiek opdznienia
odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji, sprawdzen, pozwolen,
uzgodnien i zgdd, a takze za przewleklos¢ tych postepowan, wynikajaca z faktu wnoszenia przez
ich strony odwolan, protestow i sprzeciwow, jezeli nie wynikaja one z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy si¢ wraz z okresem
rekojmi na roboty wykonane na jej podstawie.

Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), zobowiazuje si¢ do przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego cato$ci autorskich praw majatkowych, do dokumentacji projektowej, powstalej
na podstawie niniejszej Umowy, obejmujacych prawo do korzystania i rozporzadzania praca na

wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, a w szczegdlnosci do:
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1) korzystania z pracy na wiasny uzytek,
2) wielokrotnego publikowania pracy,
3) rozpowszechniania,
4) wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim,
5) wielokrotnego wprowadzania do pamigci komputera,
6) wprowadzania do obrotu.
Zamawiajacy niniejsza Umowa:
1) nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy na
rzecz oséb trzecich,
2) nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie
wymienionym w ust. 12 niniejszego paragrafu,
3) nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ust. 12 i 13
niniejszego paragrafu nie tylko w kraju, ale réwniez za granica.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot Umowy wyczerpuje w calosci roszczenia Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do przedmiotu
Umowy. Cena nabycia autorskich praw majatkowych oraz zaleznych praw majatkowych zostata
uwzgledniona w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy

na rzecz osob trzecich.

Postanowienia ust. 12-15 niniejszego paragrafu w niczym nie naruszaja autorskich praw
osobistych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ lub wydaé

wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym celu
Wykonawca zezwoli Zamawiajacemu skontrolowaé lub zbadaé, gromadzong dokumentacje
dotyczaca wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno
podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaly dokumentéow otrzymanych od Zamawiajacego
w trakcie trwania Umowy, jezeli takie zostana przekazane, Wykonawca zwrdci razem
z przekazaniem ostatniej cze¢$ci Dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ kompletng i zatwierdzong Dokumentacje projektowa
Zamawiajacemu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku zewngtrznym
(pendrive, ptyta CD lub DVD ) w sposéb i w ilosciach okre$lonych w PFU. Zdanie pierwsze
niniejszego ustepu nie dotyczy egzemplarzy Dokumentacji projektowej, ktorej przedtozenia we
wlasciwych organach wymagaja przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

Przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej dla kazdego z etapow, o ktorych

mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4, zostanie potwierdzone protokotami zdawczo-odbiorczymi.
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20. Wszelkie projekty, czgsci projektow lub inne dokumenty beda sporzadzone w jezyku polskim lub

beda tlumaczone przez Wykonawce na jezyk polski.

§5

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian przed i w trakcie etapu wykonywania
rob6t w zespole inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania
robot przez Wykonawcg. O kazdej zmianie w wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce w formie pisemne;j.

2. Wykonawca wskaze w terminie na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt kierownika
budowy i kierownikéw branzowych robdt w celu wykonania zobowigzai Wykonawcy w etapie
wykonywania rob6t wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgtoszenia
tych os6b do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dalej PINB. Kazda zmiana w
wyznaczonym zespole wymaga zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowié takiej
zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa.
Zamawiajacy zatwierdzi zmiang takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak
wyzej. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia
dorgczenia mu wniosku, uznaje si¢, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiang takiej osoby.

3. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robét w celu wykonania
przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca na podstawie zaakceptowanej na
warunkach okreslonych w Umowie przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, w tym:

1) zapewnienia nadzoru autorskiego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) uzyskania Zamawiajacemu (przysztym zarzadcom drog) prawnej mozliwosci uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

5. Szczegblowy zakres rob6t budowlanych okresla Dokumentacja projektowa, przepisy
obowiazujacego prawa i zasady wiedzy techniczne;j.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji
projektowej oraz uzyskanych decyzjach, warunkami okreslonymi w PFU oraz przepisami

obowiazujacego prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.
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7. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od uzyskania,
wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa, umozliwiajacych rozpoczgcie robot,
prawomocnych decyzji/ zgloszenia robot.

8. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i ryzyka zwigzane z korzystaniem z niego. Wykonawca nie
bedzie mogt wykorzystywaé terenu budowy na cel inny niz realizacja Umowy. Wykonawca
bedzie obowiazany prowadzi¢ roboty z poszanowaniem interesOw o0so6b i podmiotow w
sasiedztwie wykonywanych robot.

9. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie niezbgdne zgody, warunki,
pozwolenia, decyzje itp. niezbgdne do wykonania robét. W przypadku, jezeli obowiazujace
przepisy nakladaja obowiazek uzyskania wyzej wymienionych zgdd, warunkéw, decyzji i
pozwolen itp. na wlasciciela nieruchomosci, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie
mu pelnomocnictwa szczegélnego, okreslajac niezbedny jego zakres. Zamawiajacy udzieli
takiego pelnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych, od dorgczenia mu wniosku przez
Wykonawce.

10. Materialy pozyskane z rozbiorki (w szczegodlnosci drewno), w dobrym stanie technicznym i
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowia wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot rozbidorkowych do przewiezienia
wskazanych odzyskanych materialdw na wiasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odlegtosé¢ do 25 km. Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajacym, czy
dany material nalezy pozostawi¢ Zamawiajacemu.

11. Wszystkie materialy pozostate (odpadowe) po prowadzonych w ramach realizacji zadania robot,
w tym krzewy i drzewa, nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbidorkowych, ziemnych, usuwania drzew i krzewow, beda stanowily wiasnosé Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot do ich wywiezienia i
utylizacji na wiasny koszt.

12. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegolnosci:

1) wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

2) utrzymywanie statego dozoru terenu budowy,

3) zabezpieczenie terenu budowy i mienia,

4) wykonanie zaplecza budowy i zaplecza biurowego Zamawiajacego W miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym wraz z parkingiem, doprowadzenie mediéw dla potrzeb
zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla osoéb zatrudnionych na

budowie,
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zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami
kwalifikacjach odpowiedzialnych za petnienie funkcji, o ktérej mowa w art.17 pkt 4, art.
22 123 ustawy Prawo budowlane,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczeg6lnosci
dotyczacych zajecia pasow drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu, do
pozwolen, uzgodnien i poniesienia kosztow z tym zwiazanych,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go przed
zgloszeniem rozpoczecia robot budowlanych, zapewnienie przestrzegania na terenie
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postanowien planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o zatwierdzona przez Zamawiajacego
Dokumentacje¢ projektowsa i uzyskane decyzje/pozwolenia/zgloszenia,

zapewnienia wysokiej jakosci robot poprzez wykonanie rob6t budowlanych z wyrobéw
budowlanych odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, uzyskania akceptacji przedstawicieli zespolu nadzoru inwestorskiego
kazdego planowanego do zabudowy wyrobu budowlanego, przedtozenie dokumentow
wprowadzajacych do obrotu kazdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowej
wyroboéw do wbudowania stosownie do obowiazujacych przepisow,

wykonanie rozbidrki istniejacych obiektéw na terenie budowy, jezeli takie okaza sie
konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,

udzial w radach koordynacyjnych (spotkanie Stron Umowy w zakresie realizacji ustug
projektowych w celu omoéwienia proponowanych rozwiazan i ich akceptacji przez
Zamawiajacego, a takze biezacego nadzoru Zamawiajacego nad realizacja fazy
projektowania) i radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania
inwestycyjnego w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robdt
budowlanych, omowienia zagrozefi dotrzymania terminu wykonania Umowy i
koniecznych  dzialan umozliwiajacych  kontynuowanie rob6t budowlanych)
zwolywanych przez Koordynatora inspektorow nadzoru nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie,

nadzér nad robotami wykonywanymi przez wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajacego,
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prowadzenie Dziennika budowy, a takze dokonywania wpisow w dzienniku budowy
zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa,

usuwanie drzew, ponoszenie kosztow usuwania oraz kosztéw nasadzen — Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za nasadzenia do czasu uplywu okresu gwarancji,

w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw geodezyjnych,
biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz- sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych robdt wraz z naniesieniem danych na mape zasadnicza
prowadzona przez Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnienn i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich
objazd6w i oznakowan z nim zwigzanych,

umozliwienie prowadzenia biezacej kontroli budowy i robot przez powotany przez
Zamawiajacego zespot nadzoru inwestorskiego,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatow i
sprzg¢tu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco
zbednych materialow, odpadéw i $mieci, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot i przekazania go Zamawiajacemu,
przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1289), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisow; Wykonawca zaptaci wszelkie ewentualne kary i oplaty za naruszenie tych
przepisow,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin ich wykonania,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

zgloszenie zamiaru rozpoczgcia rob6t wihasciwym gestorom sieci (medidw), ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktérych nadzorem maja byé wykonywane
roboty. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od
nadzoréw przedstawicieli gestorow sieci nadzér nad ich prawidlowym wykonaniem

sprawujg inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,
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informowanie o planowanych terminach odbioréw oraz zapewnienie dokonywania ww.

odbioréw przy udziale inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Koordynatora inspektoréw
nadzoru,

przediozenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalajacej na
ocen¢ prawidlowego wykonania robdt w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na
ptycie CD lub DVD w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

przygotowanie dokumentéow okreslonych przepisami prawa budowlanego do oddania
przedmiotu Umowy do uzytkowania, zgloszenie do uzytkowania, zapewnienie udziatu
Zamawiajacego w przekazaniu do uzytkowania,

udzielenie ... (wpisa¢ wlasciwg wartosé) miesiecy gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,
usuwanie wad i usterek w wykonanych robotach w okresie rekojmi za wady i gwarancji

jakosci.

13. W czasie prowadzenia robot i proceséw odbiorowych podlegaja kontroli Zamawiajacego

w szczegolnoscei:

)
2)

3)
4)

Dziennik budowy,

dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu lub udostepnienie na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, wyrobéw budowlanych przewidzianych do
zastosowania na budowie,

Protokoty z narad koordynacyjnych na budowie,

Protokoty odbioru.

14. Zamawiajacemu przystuguje prawo do uczestnictwa w dokonywaniu kazdego rodzaju odbiorow.

15. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

D
2)
3)
4
3)

odbidr projektu budowlanego/ odbiér dokumentacji projektowe;j,
odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr ostateczny (robot),

odbidér pogwarancyjny.

16. Warunki szczegélowe dotyczace odbiorow okresli Wykonawca w STWiORB, uwzgledniajac

postanowienia Umowy i PFU w tym zakresie.

17. Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje wilasciwy branzowy inspektor

nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych — w postaci

wpisu w dzienniku budowy.

18. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego

o zakonficzeniu etapow, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, w celu dokonania ich

odbioru.

-
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Zakonczenie robét wykonywanych w ramach etapéow o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4
Umowy, Kierownik budowy zgtasza poprzez wpis w Dzienniku budowy i stan ten wymaga
potwierdzenia przez Koordynatora inspektoréw nadzoru oraz branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér czegsciowy jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu robét i innych zobowiazan
umownych skladajacych si¢ na jeden z etapéw przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 1-4 Umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Przed rozpoczgciem odbioru czgsciowego Wykonawca dostarczy Koordynatorowi inspektoréw
nadzoru kompletna dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen oraz dokumenty umozliwiajace jego uzytkowanie. Podpisanie protokotu
czgSciowego oznacza wykonanie przez Wykonawce catosci prac i rob6t skladajacych sie na jeden
z etapow przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, zatwierdzenie catosci
przekazanej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
pozostatych dokumentéw. Odbioér czgsciowy etapu IV, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy,
bedzie jednoczesnie odbiorem ostatecznym przedmiotu Umowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é uzupelniona o pisemne o$wiadczenie kierownika
budowy, ze:

1) roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, ostateczna decyzja
Pozwolenia na budowg¢ ZRID/ostateczng decyzja Pozwolenia na budowe/zgloszeniem
robot (jezeli ich uzyskanie byto konieczne) oraz ustawa Prawo budowlane,

2) teren budowy, a takze drogi, ulice, sasiednie nieruchomosci, budynki i/lub lokale, zostaty
doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku,

3) tereny przylegle do budowy zostaly odpowiednio zagospodarowane i umozliwiaja
wlasciwa eksploatacje wybudowanego obiektu.

Odbior ostateczny (robot), stanowiacy jednoczesnie odbidr czeSciowy etapu IV, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 4 Umowy, jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu robét i innych
zobowigzan umownych, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Przed rozpoczgciem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy komisji, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, w zakresie odbioru etapu IV, dokumentacje powykonawcza,
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen oraz dokumenty umozliwiajace
uzytkowanie, oraz protokoly odbioru czg$ciowego etapdw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3
Umowy.

W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy, przy udziale Koordynatora inspektoréw nadzoru,
zespotu inspektoréw nadzoru oraz Kierownika budowy, sprawdzi prawidtowos$¢ wykonania robot

i ich odbioru oraz innych zobowigzan umownych.
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W przypadku ujawnienia wad w czasie odbioru czgsciowego Iub odbioru ostatecznego
Koordynator inspektoréw nadzoru, branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy
ma prawo zadania ich usunigcia w wyznaczonym terminie, a Wykonawca jest zobowiazany do
ich usuniecia.
Zamawiajacy zastrzega, iz jezeli dla ustalenia zaistnienia wad konieczne jest dokonanie
dodatkowych niz przewidziane w STWIORB préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt na zasadach przez siebie
okreslonych. W przypadku nie potwierdzenia istnienia wad Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
udokumentowane poniesione koszty.
Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre§lonym w protokole odbioru
czgsciowego lub protokole odbioru ostatecznego Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie takiej
wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Koszty wymienione w ust. 26 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajacy ma prawo pokryé w
calosci lub w czgsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub obciazy w tym zakresie Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone dodatkowe wady nie wykryte
w czasie odbioréw czgsciowych, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcg termin na

ich usunigcie,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:

a) wstrzyma¢ wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane roboty i odstapi¢ od
Umowy,

b) zada¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia,

c) zleci¢ usunigcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — koszt ten
Zamawiajacy ma prawo potracic z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

3) Jjezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot Umowy i

naliczy¢ kary zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy.

29. Jezeli Wykonawca podejmie czynnosci usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 28, to po ich

usunigciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu swoich zobowigzan i
mozliwosci kontynuowania odbioru ostatecznego. Zamawiajacy wskaze termin rozpoczecia tej

czynnosci odbioru i zakonczy podpisaniem odpowiedniego protokotu.
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. Odbiér czgsciowy uwaza si¢ za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony protokotu

odbioru czgsciowego, w ktorym Zamawiajacy stwierdza, ze etap, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt
1-4, zostal wykonany nalezycie, zgodnie z kompletng dokumentacja powykonawcza, warunkami
Umowy i zasadami wiedzy technicznej i warunkami w niej okreslonymi.

Odbior ostateczny uwaza si¢ za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru ostatecznego, w ktorym Zamawiajacy stwierdza, ze Umowa zostata wykonana nalezycie,
zgodnie z kompletng dokumentacja powykonawcza, warunkami Umowy i zasadami wiedzy
technicznej i warunkami w niej okreslonymi.

Odbiér pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie po uptywie okresu gwarancji jakosci lub
rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy. Podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego oznacza zatwierdzenie przez Zamawiajacego spetnienia catosci obowigzkow
Wykonawcy w zakresie usunigcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy zwota komisj¢ odbioru pogwarancyjnego w terminie 7 dni roboczych od dnia

zakonczenia okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

§6
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku zaistnienia okolicznosci
wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) za opdZnienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w projekcie
budowlanym w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia naliczane do dnia usunigcia wad,

2) za op6znienie w uwzglednieniu w calosci lub w czeSci uwag Zamawiajacego do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 Umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opodznienia naliczane do dnia
zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania etapéow, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3
Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia Wykonawcy
naliczane do dnia jego protokolarnego odbioru,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy rozpoczgty dzieni opdznienia Wykonawcy naliczane do dnia dokonania odbioru
ostatecznego,

3) za nieusunigcie wad stwierdzonych w protokotach odbioru czesciowego etapdw, o ktorych

mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy, lub w protokole odbioru ostatecznego w wysokosci
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1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia Wykonawcy naliczane do dnia
usuniecia wad,

za wady stwierdzone w czasie odbioru ostatecznego nie nadajace si¢ do usuniecia, lecz nie
uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy za wadliwie wykonany element.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

)

2)

3)

4)

3)

6)

-

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
nieterminowe;j zaplaty liczony od dnia okreslonego w umowie o podwykonawstwo jako
termin zaplaty; kara bedzie naliczana do dnia otrzymania przez Zamawiajacego dowodu,
iz zaplata zostata dokonana,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sa roboty lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo na roboty, dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zi
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany, az do dnia otrzymania
przez Zamawiajacego skorygowanej umowy o podwykonawstwo,

w przypadku niezrealizowania obowiazku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 11 ust.
9 Umowy na podstawie umowy o pracg zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 11 ust. 8-13
Umowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie takich oséb w terminach okreslonych w § 11 ust. 11 Umowy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1.000,00 zt odpowiednio za kazda
osobg lub stwierdzony taki przypadek; w przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym
Wykonawca lub Podwykonawca robdt bedzie zobowiazany w terminie 7 dni od dnia
wezwania przez Zamawiajacego dokonaé zatrudnienia wskazanej osoby na umowe o
prace oraz przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie
takiej osoby,

w przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku, o ktérym mowa w pkt 5 ust. 3 niniejszego
paragrafu w terminie w nim okreslonym Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 5.000,00 zt odpowiednio za kazda osobe lub stwierdzony taki

przypadek.
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4. Wszystkie ww. kary podlegaja sumowaniu.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do  dochodzenia  uzupelniajacego  odszkodowania
przewyzszajacego kary umowne naliczone zgodnie z niniejszym paragrafem na zasadach
og6lnych.

6. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron nie skutkuje niemozno$cig naliczania i

egzekwowania kar umownych.

§7
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu Umowy, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe, ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy oraz przedtozony Harmonogram rzeczowo-

finansowy, W 1acznej WySOKOSCI:  ceieieieirininrncneneeeeeeeenenrnenenrneneneencncnens 7z  netto,
............................................................................................. z} brutto (slownie
DIUttO: o e ztotych 00/100), w tym:
1) za Etap I, okreslony w § 2 ust. 4 pkt | Umowy, W wysoKOSCI NEttO euvueernrreneenenennnnnn z,
BOHEG se s comenmmnnns s amamsmos s satsmanons abiisminsmmmemmammes ansnanesnes sonersremeys e zt (stownie
{031 (11 J PR zt 00/100),
2) za Etap II, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy, w wysoko$ci netto .......................... 71,
DEBIIO s o ¢ nommommonn s vonomonss s 5 £ cuminmns s § 300050558 5 5di it o 25 vmemsmnns 2 « wmasemens 2 & & zt (stownie
[0 0 131 S TR z 00/100),
3) za Etap III, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy, w wysokosci netto .......................... zl,
L33 C zt (stownie
5] 41 13 0 OO zt 00/100),
4) za Etap IV, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy, w wysoko$ci netto .......................... zi,
5] 1 o S PP zt (stownie
5] 41110 SRR zt 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1, zostalo okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy, i obejmuje wszelkie koszty niezbgdne do wykonania zaméwienia, w tym réwniez
koszty poniesione na: zakup urzadzen i materialéw, a takze licencji oprogramowania
wystawionych dla Zamawiajacego, montaz, transport do miejsca montazu, ubezpieczenie, roboty
towarzyszace, opracowanie Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej i
dokumentacji geodezyjnej wraz ze wszelkimi wymaganymi przez wlasciwe przepisy
uzgodnieniami poniesione przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz
wszelkie inne koszty niezbgdne do wykonania robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

konieczne do oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i jest niezmienne przez
caly okres realizacji Umowy, z zastrzezeniem § 12. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac projektowych i robot budowlanych.

Zaplata wynagrodzenia nastapi w czterech czesciach, za nalezyte wykonanie kazdego z etapow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany etap zostanie
ustalona zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym, przez Wykonawce
Zamawiajacemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacemu
przez Wykonawce. Zaplata wynagrodzenia nastapi po zakonczeniu kazdego z etapow, o ktérych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokotu
odbioru czgsciowego lub, w przypadku etapu IV, bezusterkowego protokotu odbioru
ostatecznego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 10.
Platnos¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
.............................................................................................. w ciagu 30 dni,
liczac od daty dorgczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej faktury VAT
wraz z protokotem odbioru fakturowanego zakresu, z zastrzezeniem ust. 10.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo zadania zaplaty odsetek ustawowych za nieterminowa zaptate naleznego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zam6éwienia.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 niniejszego paragrafu. W przypadku nie przedstawienia
dowodéw wskazanych w zdaniu poprzednim przed dostarczeniem Zamawiajacemu faktur, o
ktérych mowa w ust. 4, termin zaplaty wynagrodzenia okre$lony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w
ten sposob, ze poczatkiem biegu terminu bedzie dzien przedstawienia Wykonawcy dowodéw
potwierdzajacych zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Jezeli
jednak Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zglosi Zamawiajacemu na piSmie, ze
Wykonawca lub Podwykonawca uchyla si¢ od zaplaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce¢ na pismie o zamiarze bezposredniej
zaplaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
umozliwiajac jednoczesnie Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i udzielajac
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mu terminu na zgloszenie tychze uwag nie dtuzszego niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o
zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 143c ust. 5 - 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) stosuje sie.

11. W przypadku zaplaty przez Zamawiajacego dlugu, za ktéry jest on solidarnie odpowiedzialny
wraz z Wykonawca na podstawie art. 647[1] § 5 Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania zwrotu zaplaconej kwoty w calosci na podstawie art. 376 Kodeksu
cywilnego. Zamawiajacy moze w szczegélnosci zaspokoi¢ swoja wierzytelnos¢ wobec
Wykonawcy w drodze potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego o zaplate

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania Iub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czg$ci Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie Umowy.

3. Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zaméwienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w ofercie Wykonawcy takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazad inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

3) zrezygnowaé z Podwykonawcy.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sq juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i ich
przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie rob6t lub ustug. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustgpu, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t lub ustug.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czg$ci Umowy nastgpuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, oraz oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania o$wiadczen lub
dokumentéw, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, w stosunku do
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robot o wartosci wynagrodzenia umownego
wumowach o podwykonawstwo wigkszej lub rownej 1.000.000,00 2zt brutto oraz

Podwykonawcéw, o ktéorych mowa w ust. 7.
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6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robot zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania tej cze$ci Umowy Podwykonawcy.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Obligatoryjnym
dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce wszystkich oswiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (lub innych dowodéw) dotychczasowego
Podwykonawcy potwierdzajacych zaptate przez dotychczasowego Podwykonawce naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres rob6t do dnia dokonania zmiany Umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, nie pézniej
niz 7 dni przed jej zawarciem. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Zamawiajacy wniesie zastrzezenia
w szczego6lnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w ust. 15 i 16.

10. Po akceptacji projektu umowy, o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty lub po
bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedlozy poswiadczona za zgodnos¢ zoryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu pos$wiadczonej za zgodnosé
zoryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, nie
zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowat t¢ umowe. Zamawiajacy wniesie
sprzeciw w szczeg6lnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia wymagan, o ktéorych mowa w
ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba, ze wartos¢ takiej
umowy jest wigksza niz 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 16, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej, 0 ktérej mowa w § 6 Umowy.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajace zakres powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot (z odpowiadajaca danej umowie czgscia Dokumentacji
projektowej dotyczacej tych robot), zasady odbiorow robot, dostaw lub ushug
wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wskazanie, iz
podstawa wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokolu
odbioru robot, dostaw lub uslug, w ktéorym zostanie okreslona ich wartos¢, tryb
zatrudniania dalszych Podwykonawcéw,

2) nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot, dostaw lub ustlug wykonanych przez Podwykonawce, a
takze postanowien, w ktérych warunki platnosci dla Podwykonawcy za wykonany
zakres dostaw, ustug lub robdt w istotny sposéb odbiegaja od okreslonych niniejsza
Umowa warunkéw platnosci Wykonawcy obejmujacych zakres danej ptatnoscei,

3) musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypelnienia przez Wykonawce i
Podwykonawce rob6t obowiazkdw, o ktorych stanowi § 11 i 12 Umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.
Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, lub, ktéry zawarl

przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie na zgloszenie uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwotge wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé wraz z faktura czeSciowa VAT os$wiadczenia
Podwykonawcow lub dowody potwierdzajace zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktorych termin uplynal w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw  wynikajacych zuméw o

podwykonawstwo.
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Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych Podwykonawstwa, okreslonych dla Wykonawcy lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Projekty uméw o podwykonawstwo i kopie poswiadczone za zgodnosé z oryginalem zawartych

umow sporzadzone w jezyku obcym skiadane sa wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.
Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwiazane z wykonanymi robotami lub

dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancji jakosci ustalony w
Umowie, Wykonawca przed uplywem okresu gwarancji okreSlonego w Umowie jest
zobowiazany na zadanie Zamawiajacego dokonaé cesji na niego korzysci wynikajacych z tych
zobowiazan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647"

Kodeksu cywilnego.

§9
Wykonawca zobowiazuje sie:

1) dokona¢ ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlano-montazowych na kwote nie
nizsza niz wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) zapewni¢ w okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i
posiadanego mienia w zakresie szkod i ich nastgpstw wyrzadzonych osobom trzecim na kwote
nie nizsza niz 4.500.000,00 ziotych,

3) dokona¢ cesji praw na rzecz Zamawiajacego z umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt
lust. 1 niniejszego paragrafu, oraz potwierdzi ubezpieczenie OC, o ktérym mowa w pkt 2 ust.
1 niniejszego paragrafu, certyfikatem lub innym dokumentem ubezpieczyciela zawierajacym
nazwe¢ Umowy i jej warto$é,

4) przedlozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy, kopie polis/y
ubezpieczeniowych/ej wraz z dokumentami, o ktorych mowa w pkt 3 ust. 1 niniejszego
paragrafu,

5) w okresie rgkojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu Umowy, posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwiazanej z wykonaniem przedmiotu Umowy,
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6) kontynuowaé ubezpieczenie przez caly okres wykonywania przedmiotu Umowy oraz do
przedkiadania Zamawiajacemu aktualnej polisy podpisanej na kolejny okres ubezpieczenia
nie pdézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia; w przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy bedzie uprawniony dokona¢ ubezpieczenia na wiasny koszt, a zwiazane z tym

koszty, ktére poniést, potraci¢ z kwoty kolejnej wystawionej faktury Wykonawcy.

§10

1. Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawey z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia, w formie .......................... , co stanowi
rownowarto$¢ kwoty ............. zt (stownie zlotych: ........... ). Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w formie pienigzne;j,
Wykonawca wplaty dokona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

3. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢é wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Przepis art. 149 ustawy Prawo zaméwien publicznych stosuje sig.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku przedtuzenia, okreslonego w § 3 Umowy, terminu wykonania przedmiotu Umowy,
niezaleznie od okolicznosci powodujacych jego przedtuzenie, oraz w przypadku niezgloszenia
przez Wykonawcg przedmiotu Umowy do odbioru ostatecznego w ustalonym terminie,

Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa
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w ust. 1 i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przediuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem dotychczasowego terminu
waznosci zabezpieczenia. Za termin uptywu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym uznaje si¢ termin wazno$ci roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

9. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku okreslonego w ust. 8, Zamawiajacy
ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub z potracenia kwoty
odpowiadajacej wysokosci zabezpieczenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
protokotem odbioru ostatecznego.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pozostawienia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady kwote 30% wysokosci zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy zwréci kwotg 30% wysokosci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, nie p6zniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

13. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzacej
zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, jezeli Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§11
1. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w razie wystapienia jednej ze zmian przepiséw
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamdwienia publicznego wynikajacego z
Umowy, tj. zmiany:
1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U.
22017 r., poz. 847),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
2. Zmiana Umowy na podstawie ustalefi negocjacyjnych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
aneksu do Umowy, po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyna wystapienia Wykonawcy

W sprawie zmiany wynagrodzenia.
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3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu
wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentow,
uzasadniajacych zmiany Umowy, w terminie umozliwiajacym Zamawiajacemu ich zbadanie.

4. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, przez pojecie ,,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw bioracych udziat w
realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci Umowy, do
wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po zmianie przepisow lub jej
odpowiedniej czgsci, w przypadku os6b zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat.

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, przez zmiane wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy oraz drugiej strony umowy o prace
lub innej umowy cywilnoprawnej aczacej tego Wykonawce z osobg fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzefi oséb zatrudnionych na umowg o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci
gospodarczej, a bioracych udzial w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w
zycie zmiany, czg$ci Umowy przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

6. W razie zaméwien realizowanych wspélnie przez kilku Wykonawcow lub realizowanych przy
pomocy Podwykonawcow postanowienia ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, do wniosku o zmiane
wynagrodzenia, Wykonawca winien zlozy¢ Zamawiajacemu pisemne o$§wiadczenie o wysokosci
dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tych
przypadkach. Do o$wiadczenia Wykonawca winien dotaczy¢é dokumenty ksiggowe, w zakresie
niezbgdnym do oceny zasadnosci zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentéw przez
Zamawiajacego nie bedzie trwaé dluzej niz 14 dni.

8. Wykonawca, Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy robot lub ustug uwzglednia w umowach
zawieranych w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, ktorych warto$é nie
moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2017
., poz. 847). Koszty te winny by¢ uwzglednione niezaleznie od tego, czy Wykonawca,
Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy robot lub ustug albo podmiot, ktéry udostepnia
Wykonawcy potencjal osobowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamdwienia na

podstawie umowy o pracg, lub innych uméw cywilnoprawnych.
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9. Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuje sie¢ do zatrudniania na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci polegajace na: wykonywaniu robot
budowlanych i czynnosci zwiazanych z wykonywaniem tych robét na terenie budowy przez caly
okres realizacji tych czynnosci. Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy, jezeli Wykonawca
udowodni, iz osoba powolana do petnienia tej funkcji byta zwiazana przed zawarciem niniejszej
Umowy z Wykonawca inng forma zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi
dzialalno$¢ gospodarcza obejmujacq petnienie tej funkcji.

10. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge os6b wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetlniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawcg os6b wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia czynnos$ci w
trakcie realizacji zamdéwienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, datg¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez adresow,
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nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
nierealizowania obowigzku zatrudnienia wobec jednej osoby wykonujacej czynnosci wskazane w
ust. 9. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢é si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

14. Uporczywe uchylanie si¢ Wykonawcy od wykonywania natozonych na niego Umowa
obowiazkoéw, o ktorych mowa w ust. 9 - 11 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy

przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§12
1. Wszelkie zmiany Umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
zmiany Umowy w nastgpujacych okolicznosciach:
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwiazan

technicznych oraz sposobu wykonania rob6ot wnioskowanych przez Wykonawce lub
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Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztéw wykonania robét, kosztow
eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu Umowy;

z powodu bledéw w PFU polegajacych na jego niezgodnos$ci z przepisami prawa lub
zasadami wiedzy technicznej, ktore maja wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie
Umowy w zakresie niezbgdnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej;
uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych bledéw, ktérych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania oferty;

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
Umowy majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania si¢ do nowych przepisow;

z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU warunkéw terenowych, w
szczegblnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU
do zasad wiedzy techniczne;j;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji;

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wladze ustawodawcza w
trakcie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej
do wyliczenia wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujac
kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepisow wynagrodzenie do
obowiazujacych przepisow;

z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony Umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci w zakresie
niezbgdnym do nalezytego wykonania Umowy;

w przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w § 11 ust. 1 —=7 Umowy,

terminu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wystapienia okolicznosci, o ktérych

mowa w § 3 ust. 11 Umowy.

W okoliczno$ciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-6 i 8 Zamawiajacy, jezeli beda one mialy wplyw

na pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwo$é zmiany tego zakresu oraz

sposobu, terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawecy, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

g
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1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly speinione tacznie
nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
(wynagrodzenia);

2) zostaly spelnione lacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia (wynagrodzenia),

3) Wykonawce ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian
Umowy,

b) w wyniku przejgcia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych i jest mniejsza od 15%
wartosci zamowienia (wynagrodzenia) okreslonej pierwotnie w Umowie.

5. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a), Zamawiajacy nie moze
wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowien umownych nie
mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich robét

musi by¢ stwierdzone w protokole koniecznosci.
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8. Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy,
dopuszczalng wartos¢ zmiany Umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. ¢, pkt 3 lit. b i pkt 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustala si¢ w oparciu o warto§¢ zamdéwienia okre$lona
pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych postanowien.

9. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamowien publicznych podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowiefi Umowy wchodza postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.

10. Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore wykraczaja poza
zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamowiefi publicznych obowiazany jest
przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamdéwienia.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja mozliwosci dokonywania zmian, o ktérych

mowa w innych postanowieniach Umowy.

§13

1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot Umowy Zamawiajacemu gwarancji jakosci i
rekojmi na ...... miesigcy. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od
dnia podpisania protokotu odbioru czg$ciowego, w przypadku odbioru etapéw I-III, o ktérych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy, oraz odbioru ostatecznego bedacego jednoczesnie odbiorem
czg$ciowym etapu IV, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy, w przypadku odbioru etapu IV.
Okres rekojmi za wady ustala si¢ na rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci, zgodnie
z ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpoczyna si¢ od daty podpisania odpowiednio protokotu odbioru
czgsciowego lub odbioru ostatecznego, a dla powtdrnie wykonanych rob6t i wymienianego
wyposazenia z dniem ich wykonania lub jego wymiany.

3. Dochodzenie roszczefi z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po
uplywie terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

4. Tryb zglaszania i usuwania wad w okresie gwarancji jakosci:

1) strony zobowiazuja si¢ do przeprowadzenia przegladow odpowiednio przed uptywem
kolejnego roku gwarancji jakosci; kazda ze Stron jest uprawniona i zobowigzana do
zlozenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia przegladu;

2) z przeprowadzonego przegladu Strony sporzadza protokol, ktéry bedzie stanowil
podstawe dla Zamawiajacego zadania terminowego usuniecia wad na koszt Wykonawcy;

3) usunigcie wad nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony, usuniecie wad stwierdza sie

w protokole usuniecia wady;
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4) w przypadku ujawnienia wad stanowiacych zagrozenie lub znaczna ucigzliwos¢ dla

uzytkownikéw przedmiotu Umowy, niezaleznie od postanowien pkt 3 ust. 4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wady bezzwlocznie;

5) jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym w protokole,

Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i
ryzyko Wykonawcy; o zamiarze powierzenia usunigcia wad i usterek osobie trzeciej
Zamawiajacy winien zawiadomi¢ Wykonawce na co najmniej na 3 dni wczesniej; koszt
usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez

Wykonawce.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci, roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz wszelkich

innych wynikajacych z niniejszej Umowy.

6. Strony zobowigzane sa informowa¢ si¢ o wszelkich zmianach teleadresowych do czasu uptywu

udzielonej gwarancji jakosci.

§ 14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

)

2)

3)

4)

3)

6)

A

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy;

zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo Zamowien publicznych, wystapita koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz
5 % wartosci Umowy;

w przypadku zajecia majatku Wykonawcy lub jego istotnej czgsci na drodze postgpowania
egzekucyjnego;

w razie upadto$ci lub rozwiazania firmy Wykonawcy;

Wykonawca przerwal prowadzenie robét na okres diuzszy niz 7 dni bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie;

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb sprzeczny z PFU, dokumentacja

projektowa lub Umowa.
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2. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia i winno

zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o odstapieniu winno wywiera¢ skutki prawne w terminie 30

dni od daty jego dorgczenia drugiej Stronie Umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym na
koszt Strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialtow i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt niz objete Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3 ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce,

Wykonawca przedstawi o§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw lub
inne dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do
dnia odstapienia od Umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni,

usunie z terenu robodt urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

1)

2)

3)

W

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia od Umowy,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury, Zamawiajacy potraci z naleznego z tego
tytulu wynagrodzenia czg$¢ réwna sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu,

odkupienia materiatdéw i urzadzef zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia
wg cen, za ktdére zostaly nabyte,

przejecia od Wykonawcey terenu robdt pod swoj dozér w terminie 3 dni od daty zlozenia

o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.
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5. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy, niezaleznie od
Strony odstepujacej i przyczyn odstapienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace
z gwarancji jakosci i rgkojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajacego zakresu
robot wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstapienia.

6. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen osob trzecich ztego tytulu wobec
Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje sie do pelnego pokrycia roszczen
odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy bedzie $mieré lub uszkodzenie ciata.

§ 15

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére ciaza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem przepisoOw prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3. W przypadku rozwiazania Umowy postanowienia § 14 ust. 3 i 4 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zadnej cesji praw
zwigzanych z realizacja Umowy.

2. Powstale w trakcie realizacji Umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
aw przypadku niemozliwosci ich rozwiazania moga by¢ skierowane na droge postepowania

sadowego w sadzie powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawne.

4. Zalaczniki powolane w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajacego.

Zataczniki:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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