

ZP.272.2.3.2018

Aneks nr 3

do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Budowa infrastruktury sportowej oraz systemu nawadniania na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu pn. „Budowa infrastruktury sportowej oraz systemu nawadniania na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” poprzez:

1. Zmianę zapisu pkt 3 rozdziału XI – „Opis sposobu przygotowania oferty” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„3. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie), która będzie posiadać oznaczenie:”

nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Oferta na zamówienie pn. „Budowa infrastruktury sportowej oraz systemu nawadniania na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” - nie otwierać przed 09.04.2018 r. godz. 10:30.

na zapis o następującej treści:

„3. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie), która będzie posiadać oznaczenie:”

nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Oferta na zamówienie pn. „Budowa infrastruktury sportowej oraz systemu nawadniania na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” - nie otwierać przed 16.04.2018 r. godz. 11:30.

2. Zmianę zapisu pkt 1 rozdziału XII – „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„1. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 09.04.2018r. do godz. 10:00.”



na zapis o następującej treści:

„1. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 16.04.2018r. do godz. 11:00.”

3. Zmianę zapisu pkt 2 rozdziału XII – „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.04.2018 r. o godz. 10:30.”

na zapis o następującej treści:

„2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.04.2018 r. o godz. 11:30.”

4. Zmianę zapisu § 9 ust. 2 wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ:

„2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto łącznego dla wszystkich etapów, określonego w § 8 ust. 1 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).”

na zapis o następującej treści:

„2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto łącznego dla wszystkich etapów, określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie terenu budowy;

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto łącznego dla wszystkich etapów, określonego w § 8 ust. 1 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).”

5. Zmianę zapisu § 3 ust. 1 wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ:

„1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy wraz z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby upoważnione przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.”

na zapis o następującej treści:



„1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy wraz z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby upoważnione przez Wykonawcę oraz Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

6. Zmianę zapisu § 6 ust. 1 pkt 24) wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ:

„24) dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 5 dni od dnia jego otrzymania oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej.”

na zapis o następującej treści:

„24) dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 5 dni od dnia jego otrzymania oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej.”

7. Zmianę zapisu § 14 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ:

„2) wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemożliwych do przewidzenia na etapie projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do realizacji i zakończenia zamówienia podstawowego – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego”

na zapis o następującej treści:

„2) wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz zmiana wynagrodzenia brutto, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe, których wykonanie stało



się konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemożliwych do przewidzenia na etapie projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do realizacji i zakończenia zamówienia podstawowego – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego”.

8. Dodanie w § 14 ust. 1 wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ – pkt 12) w następującym brzmieniu:

„12) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy”.

9. Dodanie w § 14 ust. 1 wzoru umowy – załącznika nr 7 do SIWZ – pkt 13) w następującym brzmieniu:

„13) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia niezainwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji”.

10. Dodanie pkt 14 w rozdziale III – Opis przedmiotu zamówienia w następującym brzmieniu:

„Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, następujących dokumentów:

- 1) karta techniczna potwierdzona przez producenta,
- 2) wyniki badań potwierdzające parametry techniczne oferowanej nawierzchni poliuretanowej wydane przez laboratorium akredytowane przez IAAF lub ITB,
- 3) certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej,
- 4) autoryzacja producenta nawierzchni,
- 5) atest PZH,
- 6) deklaracja zgodności produktu z normą europejską 14877.

Wykonawca **nie przedkłada** Zamawiającemu certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu z oferowaną nawierzchnią.

Wykonawca **nie jest zobowiązany** do złożenia ww. dokumentów wraz z ofertą w terminie składania ofert. Zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Projektu budowlanego dotyczące przedłożenia ww. dokumentów wraz z ofertą nie są wiążące dla Wykonawcy.”



11. Zamawiający dokonuje zmiany następujących załączników do SIWZ poprzez dodanie:

- 1) Załącznik nr 10.1 – Projekty budowlane – Zamawiający dołącza Oświadczenie projektanta z dnia 05.04.2018 r. – Załącznik nr 10.1a do SIWZ,
- 2) Załącznik nr 10.2 – Projekty wykonawcze – Zamawiający dołącza Załącznik nr 10.2a do SIWZ,
- 3) Załącznik nr 11 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zamawiający dołącza Załącznik nr 11a do SIWZ.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA

Marcin Łabędzki

(podpis kierownika Zamawiającego)

