UMOWA NI ....ccovvnneees
Wdniu ............... w Zdunskiej Woli pomiedzy:
Powiatem Zdunskowolskim, reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Zduhskowolskiego,

w imieniu i na rzecz ktérego dziatajg:

zwanym dalej ,Wykonawcg”
w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.) zostata zawarta

umowa o nastepujgcej tresci:

§1
. Przedmiotem umowy jest realizacja zamoéwienia publicznego pn.: ,Przebudowa ciggu drog
powiatowych ul. taska — ul. Swierkowa — ul. Jodtowa — ul. Staszica — ul. Spétdzielcza w
Zdunskiej Woli w zakresie ulicy taskiej i Swierkowej”, w ramach realizacji zadania
budzetowego pn. ,Przebudowa ciggu drég powiatowych ul. taska — ul. Swierkowa — ul.
Jodiowa — ul. Staszica — ul. Spoétdzielcza w Zduniskiej Woli w zakresie ulicy taskiej i
Swierkowej” zwanego w dalszej czesci umowy , przedmiotem umowy”.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w ust. 1
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia i jej zatgcznikow, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej.
. Zamowienie pn. ,Przebudowa ciggu drég powiatowych ul. taska — ul. Swierkowa — ul.
Jodtowa — ul. Staszica — ul. Spoétdzielcza w Zdunskiej Woli w zakresie ulicy taskiej i
Swierkowej”, jest wspoéffinansowane z budzetu Powiatu Zdunskowolskiego, Miasta
Zdunska Wola oraz budzetu panstwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowe;.

4. Szczegotowy zakres robét bedgcych przedmiotem umowy okreéla:

1) Specyfikacja Istotnych  Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) bedgca podstawg
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamdéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawg Pzp”,

2) dokumentacja projektowa sktada sie z:



a) projektéw budowlanych, w sktad ktérych wchodza:

projekt zagospodarowania terenu;
projekty architektoniczno- budowlane;
branza drogowa;

branza sanitarna;

branza elektroenergetyczna;

branza teletechniczna;

branza zielen drogowa;

informacja BIOZ;

geotechniczne warunki posadowienia

b) projektow wykonawczych, w sktad ktérych wechodza:

projekt zagospodarowania terenu;

projekty architektoniczno- budowlane;

branza drogowa;

branza sanitarna; branza elektroenergetyczna ;
branza teletechniczna;

branza zielen drogowa.

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

d) Materiatow uzupetniajgcych, w sktad ktérych wchodzg:

operat terenowo-prawny;
zestawienie obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

projekt odtworzen bram i ogrodzen

e) Decyzja nr 353.2015 z dnia 19.06.2015 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i

udzieleniu pozwolenia na budowe .

5. Integralnie z umowg wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej

wymienionych dokumentach:
1) SIWZ,
2) dokumentacji projektowe;j,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) ztozonej ofercie przetargowe;.
6. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy o$wiadczajg, ze
dotgczony do SIWZ przez Zamawiajgcego przedmiar robét (kosztorys naktadczy) bedzie

stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie bedzie stanowit podstaw do roszczen

Wykonawcy.
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7. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z trescig SIWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegodlnosci z dokumentacjg projektowg, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i
uznaje jg za podstawe wystarczajgcg do realizacji robét budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje
wszystkie koszty wynikajgce z dokumentac;ji projektowej i STWIORB oraz zapisow SIWZ.

8. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1)przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 4 pkt. 2) niniejszego
paragrafu,

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu umowy,

4) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnien dotyczgcych przedmiotu

Umowy w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

§2

1. Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od
podpisania umowy;

2) termin zakonczenia przedmiotu umowy do dnia 30.09.2019 .

2. Zamawiajgcy uzna za date skutecznego zakonczenia robét budowlanych dzien
zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru w formie pisemnej, z
zastrzezeniem tresci § 11 ust. 2 niniejszej umowy. Data zawiadomienia, o ktérej mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, winna by¢ zgodna z datg wpisu o zakonczeniu robdét do

dziennika budowy.

§3

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi Wykonawcy rozpoczecie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dnia 15.05.2019r. przekaza¢ Wykonawcy umowe
zawartg z PGE na usuniecie kolizji .

2. Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Powiatowym

Zarzgdem Drog w Zdunskiej Woli sposobu organizacji terenu budowy i zaplecza budowy.
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4. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za
szkody wynikte na tym terenie, do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1) chroni¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym
przez catg dobe, do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego;

2) przestrzega¢ norm wynikajacych z obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegodlnosci
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz, (poprzez sprawowanie nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem p.poz.), oraz zapewniac
bezpieczenstwo osobom przebywajgcym w otoczeniu terenu budowy;

3) ustalac i utrzymywac ogdiny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegélnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz biezace usuwanie zbednych maszyn, urzadzen,
materiatow, odpadoéw, $mieci:

4) oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych osoéb
trzecich;

5) urzadzi¢ i organizowac teren budowy oraz koordynowaé roboty w jak najmniej ucigzliwy
sposob dla witascicieli posesji znajdujgcych sie przy przebudowywanym odcinku;

6) wykona¢ na wiasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do
jego funkcjonowania oraz uwzgledni¢ ewentualne koszty Zwigzane z zajeciem pasa
drogowego na czas wykonywania robét budowlanych wraz ze sporzgdzeniem i
zatwierdzeniem projektu zmiany organizacji ruchu;

7) uporzgdkowac i oczysci¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na
dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé teren budowy
protokolarnie (protokét odbioru koncowego) Zamawiajacemu.

6. W przypadku powierzenia wykonania zakresu robét budowlanych podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezacego
koordynowania podwykonawcéw.

§4

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia
wskazanego w ofercie, z podaniem nazw firm tych podwykonawcow.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana



podwykonawcy, podczas realizacji umowy, mozliwa bedzie jedynie za zgoda
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie
pozniejszym niz 7 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin  wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia:
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktorym mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoci mniejszej niz
0,5% wartoéci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz  umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot =zostat wskazany przez Zamawiajgcego
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w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej.

11.Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12.Zamawiajgcy ~ dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu  umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcey zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 12. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

16.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$é takiej zaptaty albo

2) zozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Za-
mawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie na-
lezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej za-
ptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodze-



nia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposred-
nich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego
przez Zamawiajgcego.

19. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny byé zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogg by¢ sprzecz-

ne z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomigedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§5

1. W celu prawidiowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach: ........................

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zZm.) oraz w
granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrebne; umowy zawartej z
Zamawiajgcym.

3. Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy i kierownikéw
branzowych robét, wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu
zgtoszenia tych oséb do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kazda
zmiana w wyznaczonym zespole wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
odmoéwic¢ takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba
dotychczasowa. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w
terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez
Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajgcego w
terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy

wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§6
1.Wykonawca zobowiagzuje sie do:

1) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

2) prowadzenia dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, w szczegoélnosci prawidtowego prowadzenia dziennika budowy;

3) poniesienia kosztéw wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci

wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiIORB;



4) zapewnienia odpowiedniego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz wymaganych
materiatdbw w sposéb umozliwiajgcy, na zgdanie Zamawiajgcego, zbadanie jakosci
wbudowanych materiatéw i wykonanych robét oraz sprawdzenie ilosci zuzytych
materiatow;

5) poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje
sie ponies¢ koszt energii elektrycznej i wody;

6) organizacji frontu robét budowlanych, tak aby w najmniejszym stopniu utrudniac
funkcjonowanie wtascicieli posesji zlokalizowanych przy przebudowywanym odcinku,

8) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegélnosci
dotyczacych zajecia paséw drogowych oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu,
do pozwolen, uzgodnien i poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

9) udziatu w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie;

10) umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robét przez Zamawiajgcego i
jego przedstawicieli (w tym inspektoréw nadzoru w poszczegdélnych branzach) ;

11) zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

12) przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018r., poz 799 ze zm.), ustawy dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz.
1454), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw: Wykonawca zapfaci wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie
przepiséw;

13) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin ich wykonania;

14) zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robé6t wtasciwym gestorom sieci (mediow), ktérzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktérych nadzorem majg by¢ wykonywane
roboty. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od
nadzoréw przedstawicieli gestoréw sieci nadzér nad ich prawidtowym wykonaniem
sprawujg inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
ich czesci, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie

przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzgdzen - naprawienia
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ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt;



16) zawiadomienia inspektoréow nadzoru wiasciwych specjalnosci z dwudniowym
wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie oraz dokonanie wpisu do dziennika budowy, o
koniecznosci odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Inspektorzy nadzoru
winni dokona¢ odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze od daty
powiadomienia ich o tej koniecznosci. W przypadku niepowiédomienia Inspektora
nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robo6t podlegajgcych odbiorowi, Wykonawca
zobowigzuje sie¢ do odkrycia robét a nastepnie przywrécenia robét do stanu przed
odkryciem na swoj koszt;

17) informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego i
Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie do 7 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

18) przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania, tj. w
szczegolnosci: certyfikatébw ,na znak bezpieczenstwa’, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestéw, $wiadectw pochodzenia i certyfikatow PZH.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow Iub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robét;

19) w sytuacjach, gdy dokumentacja projektowa dopuszcza mozliwo$é zastosowania
materiatu rownowaznego w wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzuje sie do
powiadomienia Zamawiajgcego o ewentualnym zamiarze zastosowania materiatu
rownowaznego co najmniej na 7 dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego, zastosowanie materiatu réwnowaznego wymagaé bedzie akceptadcii
Zamawiajgcego przed jego wybudowaniem.

20) geodezyjnego zabezpieczenia i odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej i
granicznikow w przypadku ich naruszenia lub uszkodzenia oraz inwentaryzacji
powykonawczej przez  wyspecjalizowany podmiot posiadajgcy w tym zakresie
wymagane prawem uprawnienia, oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej, na
koszt Wykonawcy;

21) usuniecia drzew, ponoszenia kosztow usuwania oraz kosztéw nasadzeh -—
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nasadzenia do czasu uptywu okresu
gwarancji;

22) przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru korcowego dokumentacji
powykonawczej budowy w ilosci 2 egz. i w wersji elektronicznej, w sktad ktérej powinny

wejs¢ nastepujgce dokumenty:



a) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem o ich
zaewidencjonowaniu ~w  Powiatowym  Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Zdunskiej Woli;

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, deklaracje, gwarancje i $wiadectwa jakosci
wbudowanych materiatéw i urzadzen potwierdzone przez producenta/dostawce oraz w
przypadku sieci wod-kan inspekcji TV wybudowanych kanatéw (przy obecnosci
przedstawicieli MPWIK (akceptacja);

c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta;

d) o$wiadczenie kierownika budowy/robét o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami;

e) protokoty badan i sprawozdan;

23) udostepnienia placu budowy na okres do 30 dni kalendarzowych w miesigcach
maj/czerwiec Wykonawcy wykonujgcemu budowe sieci gazociggowej.24) dostarczenia
Zamawiajgcemu kalkulacji cenowej w formie kosztorysu w terminie 3 dni roboczych
od daty podpisania umowy. Dostarczony kosztorys ofertowy bedzie miat charakter
pomocniczy, ktory postuzy Zamawiajgcemu do celdéw rozliczeniowych uzyskanego
dofinansowania.

25) organizacji robét budowlanych w taki sposéb aby przez caly czas ich trwania
zapewniona byta przepustowo$¢ (,przejezdzalnos¢”) przebudowywanych odcinkow
drog.

2. Wszystkie materiaty z rozbiérki stanowigce warto$é uzytkowg dla Zamawiajacego
stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartos¢ uzytkowg
dla Zamawiajgcego. Materiaty z rozbiorek i inne odpady pozostate po wykonaniu robét,
a niestanowigce wartosci uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce
usuniete na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na

niego w niniejszej umowie.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, uzywajgc wiasnych lub
udostgpnionych materiatéw, maszyn i urzgdzen. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje
potencjatem maszynowym oraz potencjatem ludzkim posiadajgcym wiedze,
doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do nalezytego wykonania
zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne przeszkody

prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej
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zobowigzan.

2. Wykonawca zobowigzuje sig¢ stosowa¢ materiaty, odpowiadajgce wymogom okreslonym
w SIWZ, STWIORB oraz w obowigzujacych przepisach prawa, w szczegélnosci Prawa
budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 266 ze zm.) w zakresie dopuszczalnosci wprowadzania ich do obrotu i
stosowania w budownictwie, dotyczacym posiadania wymaganych atestéw, certyfikatow,

zgodnie z warunkami przewidzianymi w SIWZ.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy

zaptaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w

tacznej kwocie .............. zt brutto (stownie .................... ) w tym podatek VAT 23 % tj.

................ zt (stownie ..o ), netto L ZE (StOWNi© L ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawecy wymogami zawartymi w SIWZ i obejmuje wszelkie koszty niezbgdne do
wykonania zaméwienia, w tym koszty poniesione na: zakup urzadzen i materiatow,
montaz, transport do miejsca montazu, ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie
inne koszty niezbedne do wykonania robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
konieczne do oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne
przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 14.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie czesciowych faktur VAT na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury VAT
wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajacego.

5. Faktury czgsciowe wystawione beda przez Wykonawce do nastepujgcych wysokosci:

1) do 30% wartosci wynagrodzenia brutto po wykonaniu przez Wykonawce robét do wartosci
30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu w
terminie do 15.06.2019 r.;

2) do 30% wartosci wynagrodzenia brutto po wykonaniu przez Wykonawce robét do wartosci
60% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu w
terminie do 16.08.2019r;

3) pozostatg do 100% warto$ci wynagrodzenia brutto po wykonaniu przez Wykonawce robét
do wartosci 100% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu w terminie do 30.09.2019r.;

4) w przypadku gdy Wykonawca nie wystawi faktur w maksymalnych limitach o ktérych
mowa w punktach 1) i 2) powyzej moze przenie$¢ niewykorzystang warto$¢ na kolejny

okres rozliczeniowy.



5. Podstawg do wystawienia faktur VAT bedg protokoty bezusterkowego odbioru wykonanych
robét oraz zestawienie rzeczowo — finansowe podpisane ze strony Wykonawcy co
najmniej przez kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. Pfatnos¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce do uiszczenia
naleznosci stuzy¢ winien Wykonawcy do prowadzenia rozliczen pienieznych zwigzanych z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg. Za dzien zaptaty strony uznajg dzien ztozenia
dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamowienia.

8. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane Wykonawcy jest
przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowodem bedzie
oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktura lub rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy doreczone Wykonawcy w zwigzku z
wykonaniem prac w ramach niniejszego zamoéwienia, wycigg z rachunku bankowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorego wynika wplyw kwoty
wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowodoéw wskazanych
w zdaniu poprzedzajgcym przed doreczeniem Zamawiajgcemu faktury VAT, o ktérej mowa
w ust. 4, termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w ust. 4 ulega przedtuzeniu w ten
sposob, ze poczatkiem biegu terminu bedzie dzien przedstawienia Wykonawcy dowodoéw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Jezeli jednak podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pi$mie, ze Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od zaptaty na
jego rzecz wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na
piSmie o zamiarze bezposredniej zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umozliwiajac jednoczesnie Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o zamiarze
bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 143c ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piémie, co Wykonawca w petni akceptuje.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych

przypadkach i wysokosciach:



1) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminowi
zakonczenia robét budowlanych w wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1, za kazdy dzien uchybienia;

2) za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajgce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usunigcie wad przez Wykonawce,
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i koncowym w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, ktérego dotyczy opdznienie, okreslonego odpowiednio w § 8
ust. 1, za kazdy dzien uchybienia naliczane do dnia usunigcia wad, a w okresie
obowigzywania gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie jeden tysigc ztotych)
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia naliczany do dnia usunigcia wad,

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci
w nastepstwie okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpie-
nia od umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznoéci,
za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez Zama-
wiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy
o podwykonawstwo w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7
dni, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt
(stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek.

4. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 2000,00 brutto zt
(stownie dwa tysigce ztotych)za kazdy stwierdzony taki przypadek.

5. W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt (stownie jeden tysigc ztotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim wypadku wytgcznie odpowiedzialnym za

zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jest Wykonawca.
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6. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci  1000,00 brutto zt (stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku niewywiazania sie z
obowigzku o ktérym mowa w § 16 ust. 2 i 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt
brutto (stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 niniejsze;j
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisébw Kodeksu Pracy —
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek oddelegowania do
wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec te; samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy, w wyniku zleconej kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze
osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace). 9. Jezeli w toku odbioru przedmiotu
umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajgce sie do usuniecia, lecz nie
uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokosé zastrzezonych kar
umownych, kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na
zasadach ogélnych.

11. Wszystkie ww. kary podlegajg sumowaniu.

12. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia natozonych kar umownych z na-
leznosci wynikajgcej z przedtozonej do zaptaty faktury VAT po uprzednim wezwaniu Wy-
konawcy do zaptaty natozonych kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych
kar umownych w kwocie pozostatej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulo-
wania kary umowne;j lub jej niepotrgconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania za-
wiadomienia o jej natozeniu. 13. Lgczna kwota kar umownych nie moze przekroczyé 50 %

tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za przedmiot umowy.

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci  catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu
okreslonemu w § 8 ust. 1 umowy) tj. kwote brutto .......... (stownie ................ ),
w formie(ach) okreslonych w ustawie Pzp tj. ................... , Z zastrzezeniem, iz wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie(ach) okreslonych w art. 148 ust. 2

ustawy Pzp wymaga zgody Zamawiajgcego.



2. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu zostanie zwolnione w nastepujgcy sposob:
1) w wysokos$ci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen koricowego protokotu odbioru:
2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

§ 11

1. Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioréw
czegsciowych i koricowego oraz odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony
dopuszczajg mozliwo$é okresowych przeglagdow technicznych wykonywania robét
budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych .

2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowosé¢ do
odbioréw czesciowych i korcowego oraz dokonaé stosownych wpiséw do dziennika
budowy stwierdzajgcych gotowosé do odbioréw czesciowych i koricowego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowych i koricowego za
skuteczng tylko i wytgcznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Uznanie gotowosci odbioru czesciowego i koricowego jest warunkiem
wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia prac odbiorowych.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczyé termin rozpoczecia odbioréw czesciowych i
koncowego na dzien przypadajacy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czesciowego i koricowego,
a nastepnie zawiadomi¢ o tym terminie Wykonawce.

4. Przed przystgpieniem do odbioréw czesciowych i korcowego Wykonawca zobowigzuje
sig przekaza¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty:

1) potwierdzajgce, ze materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych sg dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadajg wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne.

2) zestawienie rzeczowo - finansowe potwierdzajgce wykonanie robo6t budowlanych w
danym okresie rozliczeniowym.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbiorow
czesciowych i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 4.

6. Strony postanawiaja, iz z czynnosci odbiorow czesciowych i korncowego zostang
sporzgdzone pisemne protokoty odbioru. Protokoty bedg zawieraé ustalenia dokonane

w toku odbioru (w szczegélnosci okreslenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy
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na usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad i/lub usterek
stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzuje sie do
zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o ich usunieciu oraz
zgtoszenia gotowosci odbioru usuniecia wad wyszczegélnionych przy odbiorze. Z
czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegoélnionych przy odbiorze czesciowym i
koncowym zostanie sporzadzony pisemny protokédt stanowigcy zatgcznik do protokotu
odbioru.

Protokét odbioru czesciowego i koncowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia
wad wyszczegolnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego. Protokoly z czynnosci odbioréw usuniecia wad
wyszczegodlnionych przy odbiorze bedg podpisane przez osobe upowazniong przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego tylko i wytgcznie w sytuadcii usuniecia wszelkich
wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i kocowego zostang stwierdzone wady lub
brak realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie
umowy, niezaleznie od uprawnierr przewidzianych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy przystgpienia do odbioru, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé, do czasu
jej usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usunag;

3) zadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.

§12

1. Wykonawca udziela ............. (min. 36 miesiecy) gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami, ktorych termin biegnie od daty skutecznie
zakonczonego odbioru koricowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakorczony
odbidr koncowy uznajg podpisanie przez strony protokotéw: odbioru koricowego oraz z
czynnosci odbioru usunigcia wad wyszczegoélnionych przy odbiorze koricowym. Strony
postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

2. W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oéwiadcza, iz zastosowane materiaty
oraz wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$¢ do umoéwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sa
zgodne z odpowiednimi normami.

3. Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarangii.

4. Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uplywie
terminow gwaranciji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania

zaistniatych wad i usterek w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia,



a w przypadku wad i usterek zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazgda ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecié ich usuniecie
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co
najmniej 3 dni przed powierzeniem ich usuniecia. Koszt usuniecia wad i usterek przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

§13

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é dokonania tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajgcy nie pézniej niz na 15 dni przed
uptywem okresu gwarangji, a nastepnie zawiadomié¢ o terminie Wykonawce.

2. W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym
mowa w ust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne bgdz nieistotne)
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym
terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz
ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

3. Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokét odbioru. Protokét bedzie zawieraé ustalenia dokonane
w toku odbioru, w szczegélnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich
usunigcie oraz zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie terminow Zamawiajgcy nie
przyjmie naprawy. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad oraz zgtoszenia gotowosci powtérnego odbioru przed uptywem okresu
gwarancji. Powtérny odbiér przed uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad
przewidzianych dla odbioru przed uptywem okresu gwarancji.

4. Strony uznajg odbiér przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakonczony, tylko
i wytacznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen
przez Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu, rozwazy postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad,
wynikajgce z przeszkéd faktycznych uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawey czynnosci
w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w umowie w zakresie gwarancji za wady (np.:

brak materiatéw, maszyn, urzgdzen, zasobdw ludzkich, warunki atmosferyczne).
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o przeszkodach

7.

1.

W procesie usuwania wad badZz o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnic¢ swoje stanowisko.

Strony postanawiajg, iz okres gwarancji za wady ulega przediuzeniu o czas
odpowiadajgcy usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez
Wykonawce.

§14

Zamawiajagcy dopuszcza zmiany w tre$ci umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy

Pzp, jezeli zajdzie ktérys z wymienionych przypadkow:

1) wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw
atmosferycznych oraz ich skutkow, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét. Fakt wystgpienia niniejszych
okolicznosci musi byé niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawieniem raportu potwierdzajgcego  stacji meteorologicznej Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydtuzenia  realizacji
przedmiotu umowy nie moze byé diuzszy niz termin przerwania robét, o ktérym mowa
wyzej;

'2) wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku
wystapienia robét dodatkowych stanowigcych zamoéwienie dodatkowe, ktoérych
wykonanie stato sie konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemozliwych
do przewidzenia na etapie projektu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne
do realizacji i zakonczenia zaméwienia podstawowego — w takim przypadku termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wykonania zamoéwienia
dodatkowego,

3) zmiana terminu realizacji zamoéwienia na skutek wystgpienia sit wyzszych, np. powddz,
huragan, trzesienie ziemi;

4) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej lub
stanu zagrozenia katastrofg budowlang (jezeli katastrofa lub stan zagrozenia nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy);

5) zmiana terminu wykonania wskutek wystgpienia dtugotrwatych ograniczen w
dostepnosci i dojazdu do terenu budowy, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci:

6) zmiana terminu wykonania umowy w zwigzku z wykopaliskami, znaleziskami

archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami uniemozliwiajgcymi wykonanie robét, w




zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zwigzane z
konieczno$cig ich usuniecia z terenu budowy;

7) zmiany terminu wykonania umowy w zwigzku z wydtuzaniem terminu wykonania
robét zwigzanych z budowg sieci gazowej o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 23;

8) wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku
przesunigcia sig terminu przekazania umowy z PGE na usuniecie kolizji ktérym mowa
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy; termin wydtuzenia realizacji przedmiotu umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz termin przekazania przedmiotowej umowy.

9) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie
mozliwa w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
powodowato niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuac;ji
sposdb spetnienia $wiadczenia nastgpi w oparciu o konieczne rozwigzania
techniczne/technologiczne i materiatowe,

b) koniecznosci zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych  sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych
wskazanych w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania
produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi badz zastosowanie rozwigzan lub
materiatbw  zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi  lub
funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, postepem technologicznym lub zmiang
obowigzujgcych przepiséw; powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod
warunkiem zmiany na materialy, urzgdzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty
(jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie realizacji zamoéwienia
zastosowane zostang lepszej jakosci materialy budowlane lub inne parametry, pod
warunkiem niezwiekszania ceny,

c) zmian legislacyjnych przepiséw aktéw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia w szczegdélnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposéb
spetnienia Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie;

d) zmiany wykonania technicznego czesci przedmiotu zaméwienia z powodu koniecznosci

zmiany dokumentacji projektowej, uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem
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geotechnicznym gruntu lub siecig uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na
mapie zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowe;:

10) zmiana wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, w przypadku zmiany
przepiséw prawa regulujgcych wysokos$é podatku VAT

11) zmiany os6b reprezentujgcych strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych;

12) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych
datg oraz kolejnymi numerami.

3. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznoéci, istotne zmiany postanowien umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem
zmian okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ktérych mozliwosé dokonania
Zamawiajgcy przewidziat w ogfoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§15
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w przypadku razgcego naruszania jej postanowier przez Wykonawce. Zamawiajacy
zobowigzuje sig przed ztozeniem oswiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy
wezwac Wykonawce na pi$mie do nalezytego wykonywania zobowigzan przyjetych w
umowie, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzezeniem, iz po
bezskutecznym jego uptywie bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym;

2) w razie zaistnienia okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
na koszt Strony, z ktérej winy nastagpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie Robét,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw i urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji innych Robét niz objete Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét przerwanych

oraz Robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za

()

ktére Wykonawca nie odpowiada,



4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji Robét w toku wraz
z zestawieniem wartoéci wykonanych Robdét wediug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji Robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

5) Wykonawca przedstawi dowody o ktorych mowa w § 8 ust. 8 Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia
naleznego im za wykonany zakres do dnia odstgpienia od Umowy,

6) Wykonawca niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 7 dni od odstapienia,
usunie z terenu Robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru Robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia od
Umowy, w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury, Zamawiajaéy potrgci z naleznego
z tego tytulu wynagrodzenia cze$¢ roéwng sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 5) niniejszego
paragrafu;

2) odkupienia materiatéw i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu, w terminie 14
dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu Robét pod swoj dozor w terminie 3 dni roboczych od
daty ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

4. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstgpienia od Umowy, niezaleznie
od strony odstepujgcej i przyczyn odstapienia, Zamawiajgcy zachowuje wszelkie prawa
wynikajgce z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez
Zamawiajgcego zakresu Rob6t wykonanych przez Wykonawce do czasu tego
odstgpienia.

5. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen oséb trzecich z tego
tytutu wobec Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do petnego
pokrycia roszczen odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu Umowy bedzie $mieré lub uszkodzenie ciata.

§ 16
1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci polegajace na:
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wykonywaniu robét budowlanych i czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych robét na

terenie budowy, przez caty okres realizacji tych czynnosci.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu
zamowienia wskazane czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci: bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy; d)

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

b4



Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Parnstwowg Inspekcje Pracy.

§17
1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to
na wazno$¢ umowy jako catosci.
2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub

obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§18
Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy
podejma préby zmierzajgce do ugodowego jego zakorczenia (co nie stanowi zapisu na sad

polubowny w rozumieniu przepiséw Kodeksu postgpowania cywilnego).

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwier publicznych i pozostatych przepiséw

prawa polskiego.

§ 20
Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych na podstawie

niniejszej umowy jest sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 21
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego,

jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

RADCA{PRAW
Magdalena S\z‘\(éb(ls a-Gryerek
kd ’160



