
 

 

UMOWA Nr …..............  

W dniu …............  w Zduńskiej Woli pomiędzy: 

Powiatem Zduńskowolskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

….................................................... , 

…..................................................... , 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…............................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................ 

zwanym  dalej „Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy  

w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa etap 2 długości 

1498 m” zwanego w dalszej części umowy „ przedmiotem umowy”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 

zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i jej załączników, treścią oferty złożonej przez Wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązującymi przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej. 

3. Zamówienie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – 

Krokocice – Lichawa etap 2 długości 1498 m”, jest współfinansowane z  budżetu Powiatu 

Zduńskowolskiego, Gminy i Miasta Szadek oraz Województwa Łódzkiego  

4. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) będąca podstawą 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

2) dokumentacja projektowa składa się z: 

a) projektów budowlanych, w skład których wchodzą: 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa Odcinek od 

km 0+000 do km 2+560, 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa Odcinek od 

km 2+560 do km 4+611. 



 

 

b) projektów wykonawczych, w skład których wchodzą: 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa Odcinek 

od km 0+000 do km 2+560, 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa Odcinek 

od km 2+560 do km 4+611. 

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWIORB) , 

d) Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej  Nr 

4909E Choszczewo - Krokocice – Lichawa gmina Szadek, województwo łódzkie.  

e) Projekt docelowej organizacji ruchu Projekt zamienny od km 1+495 do km 4+380 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E Choszczewo – Krokocice - Lichawa 

f) Zgłoszenie wykonania robót z dnia 15.04.2016r.  . 

5. Integralnie z umową wiążące dla stron umowy są postanowienia zawarte w niżej 

wymienionych dokumentach:  

1) SIWZ, 

2) dokumentacji projektowej, 

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

4) zgłoszenia wykonania robót, 

5) złożonej ofercie przetargowej.  

6. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oświadczają, że 

dołączony do SIWZ przez Zamawiającego przedmiar robót będzie stanowił dla 

Wykonawcy element pomocniczy i nie będzie stanowił podstaw do roszczeń Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią SIWZ oraz wszystkimi załącznikami, 

w szczególności z dokumentacją projektową, nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i 

uznaje ją za podstawę wystarczającą do realizacji robót budowlanych będących 

przedmiotem niniejszej umowy oraz oświadcza, że jego cena ofertowa obejmuje 

wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej i STWiORB oraz zapisów SIWZ. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do:  

 1)przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 4 pkt. 2) niniejszego 

paragrafu,  

 2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,  

 3) odebrania przedmiotu umowy,  

 4) dokonania płatności umówionego wynagrodzenia Wykonawcy,  

 5) udzielenia wykonawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu 

Umowy w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne. 

 

§ 2 

1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 



 

 

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni roboczych od 

podpisania umowy; 

2) termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 15.09.2020 r. 

2. Zamawiający uzna za datę skutecznego zakończenia robót budowlanych dzień 

zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru w formie pisemnej, z 

zastrzeżeniem treści § 11 ust. 2 niniejszej umowy. Data zawiadomienia, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym, winna być zgodna z datą wpisu o zakończeniu robót do 

dziennika budowy. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy wraz z niezbędnymi 

dokumentami umożliwiającymi Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby 

upoważnione przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.  

2. Teren budowy przekazany będzie jednorazowo. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym oraz Powiatowym 

Zarządem Dróg w Zduńskiej Woli  sposobu organizacji terenu  budowy i zaplecza 

budowy. 

4. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na tym terenie, do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 

1) chronić mienie oraz zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom nieupoważnionym 

przez całą dobę, do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego; 

2) przestrzegać norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, (poprzez sprawowanie nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem p.poż.), oraz zapewniać 

bezpieczeństwo osobom przebywającym w otoczeniu terenu budowy; 

3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy i terenie przyległym do terenu 

budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, 

materiałów, odpadów, śmieci; 

4) oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed wstępem nieuprawnionych osób 

trzecich; 

5) urządzić i organizować teren budowy oraz koordynować roboty w jak najmniej uciążliwy  

sposób dla właścicieli posesji znajdujących się przy przebudowywanym odcinku; 

6) wykonać na własny koszt wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzić instalacje niezbędne do 



 

 

jego funkcjonowania oraz uwzględnić ewentualne koszty związane z zajęciem pasa 

drogowego na czas wykonywania robót budowlanych wraz ze sporządzeniem i 

zatwierdzeniem projektu zmiany organizacji ruchu; 

7) uporządkować i oczyścić teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przyległym) na 

dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazać teren budowy 

protokolarnie (protokół odbioru końcowego) Zamawiającemu. 

6. W przypadku powierzenia wykonania zakresu robót budowlanych podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie bieżącego 

koordynowania podwykonawców. 

§ 4 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/com wykonanie części przedmiotu zamówienia 

wskazanego w ofercie, z podaniem nazw firm tych podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana 

podwykonawcy, podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu  tej umowy w terminie nie 

późniejszym  niż 7 dni przed zawarciem  umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być  dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o 

podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, o którym mowa w ust. 

4 niniejszego paragrafu.  



 

 

6.  Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 5. 

8. Niezgłoszenie  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11.Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 



 

 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

16.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

19. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane zgodnie 

z zasadami zawierania umów określonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogą być 

sprzeczne z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą.  

 

§ 5 

1. W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi 

inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności ….....................  

2. Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w 

granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrębnej umowy zawartej z 

Zamawiającym.  

3. Wykonawca wskaże w dniu podpisania umowy kierownika budowy  wraz z wymaganymi 

Prawem budowlanym dokumentami wymaganymi w przypadku zgłoszenia tych osób do 



 

 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Każda zmiana kierownika budowy 

wymaga zgody Zamawiającego. Zamawiający może odmówić takiej zgody, jeżeli nowa 

osoba będzie miała kwalifikacje niższe niż osoba dotychczasowa. Zamawiający zatwierdzi 

zmianę takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia 

doręczenia mu takiego wniosku po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań jak wyżej. W 

przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia 

doręczenia mu wniosku, uznaje się, że Zamawiający wyraził zgodę na zmianę takiej 

osoby. 

 

§ 6 

1.Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

2) prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego, w szczególności prawidłowego prowadzenia dziennika budowy; 

3) poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości 

wykonanych robót budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB; 

4) zapewnienia odpowiedniego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz wymaganych 

materiałów w sposób umożliwiający, na żądanie Zamawiającego, zbadanie jakości 

wbudowanych materiałów i wykonanych robót oraz sprawdzenie ilości zużytych 

materiałów; 

5) poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 

tymczasowych obiektów na terenie budowy; w szczególności Wykonawca zobowiązuje 

się ponieść koszt energii elektrycznej i wody; 

6) organizacji frontu robót budowlanych, tak aby w najmniejszym stopniu utrudniać 

funkcjonowanie właścicieli posesji zlokalizowanych przy przebudowywanym odcinku, 

8) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności 

dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu, 

do pozwoleń, uzgodnień i poniesienia kosztów z tym związanych; 

9) udziału w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz na  

dwa  tygodnie; 

10) umożliwienia prowadzenia bieżącej kontroli budowy i robót przez Zamawiającego i 

jego przedstawicieli (w tym inspektora nadzoru  ; 

11) zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego; 



 

 

12) przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), ustawy dnia  14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2010), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów: Wykonawca zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie 

przepisów; 

13) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania; 

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 

ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienia 

ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

15) zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i 

telefonicznie oraz dokonanie wpisu do dziennika budowy, o konieczności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Inspektora nadzoru winni dokonać odbioru tych 

robót w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej 

konieczności. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i 

zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia 

robót  a następnie przywrócenia robót do stanu przed odkryciem na swój koszt; 

16) informowania w formie pisemnej  Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania; 

17) przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów odpowiednich 

dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, tj. w 

szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub 

deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia i certyfikatów PZH. 

Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub 

wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

18) w sytuacjach, gdy dokumentacja projektowa dopuszcza możliwość zastosowania 

materiału równoważnego w wykonywanych robotach, Wykonawca zobowiązuje się do 

powiadomienia Zamawiającego o ewentualnym zamiarze zastosowania materiału 

równoważnego co najmniej na 7 dni roboczych przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego, zastosowanie materiału równoważnego wymagać będzie akceptacji 

Zamawiającego przed jego wybudowaniem.  



 

 

19) geodezyjnego zabezpieczenia i odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej i 

graniczników w przypadku ich naruszenia lub uszkodzenia oraz inwentaryzacji 

powykonawczej przez  wyspecjalizowany podmiot posiadający w tym zakresie 

wymagane prawem uprawnienia, oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej, na 

koszt Wykonawcy; 

20) usunięcia drzew, ponoszenia kosztów usuwania oraz kosztów nasadzeń – 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nasadzenia do czasu upływu okresu 

gwarancji; 

21) przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego kompletną dokumentację 

powykonawczą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) zawierającą minimum: 

a) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgłoszenia do 

zaewidencjonowania  właściwemu organowi geodezyjnemu, 

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa wbudowanych 

materiałów, 

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

d) oświadczenie kierownika budowy, 

e)  protokoły badań i sprawdzeń, 

f) kosztorys powykonawczy wykonanych robót. 

22)  dostarczenia Zamawiającemu kalkulacji cenowej w formie kosztorysu   oraz 

harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 3 dni roboczych od daty 

podpisania umowy. Dostarczony kosztorys ofertowy będzie miał charakter pomocniczy, 

który posłuży Zamawiającemu do celów rozliczeniowych uzyskanego dofinansowania. 

23) organizacji robót budowlanych w taki sposób aby przez cały czas ich trwania 

zapewniona była przepustowość („przejeżdżalność”) przebudowywanych odcinków 

dróg. 

2. Wszystkie materiały z rozbiórki stanowiące wartość użytkową dla Zamawiającego 

stanowią własność Zamawiającego. Należy je złożyć w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Inspektor nadzoru wskaże, które materiały stanowią wartość użytkową 

dla Zamawiającego. Materiały z rozbiórek i inne odpady pozostałe po wykonaniu robót, 

a niestanowiące wartości użytkowej dla Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 

usunięte na  koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującym przepisami.  

3. Zobowiązuje się Wykonawcę do odwiezienia nadmiaru destruktu pochodzącego z 

frezowania nawierzchni bitumicznej, materiałów podbudowy drogi,  drewna a także innych 

materiałów pochodzących z rozbiórki, uznanych przez Zamawiającego za przydatne  

stanowiących własność Zamawiającego, na odległość do 15 km, w miejsce/a wskazane 



 

 

przez Zamawiającego oraz zagospodarowania we własnym zakresie nadmiaru ziemi z 

korytowania, gruzu, brył korzeniowych i gałęzi. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na 

niego w niniejszej umowie. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, używając własnych lub 

udostępnionych materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje 

potencjałem maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, 

doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do należytego wykonania 

zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody 

prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej 

zobowiązań. 

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały,  odpowiadające wymogom określonym 

w SIWZ, STWIORB oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Prawa 

budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 215 ze zm.) w zakresie dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu i 

stosowania w budownictwie, dotyczącym posiadania wymaganych atestów, certyfikatów, 

zgodnie z warunkami przewidzianymi w SIWZ. 

 

§ 8 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiający 

zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o ofertę Wykonawcy w 

łącznej kwocie …...........  zł brutto (słownie ….................. ) w tym podatek VAT 23 % tj. 

…............. zł (słownie …....................... ), netto ….............. zł (słownie …......................... ) .  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w oparciu o ofertę 

Wykonawcy wymogami zawartymi w SIWZ  i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania zamówienia, w tym koszty poniesione na: zakup urządzeń i materiałów, 

montaż, transport do miejsca montażu, ubezpieczenie, roboty towarzyszące oraz wszelkie 

inne koszty niezbędne do wykonania robót zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej 

konieczne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne 

przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 14.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej  

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do siedziby Zamawiającego. Za dzień 

zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 



 

 

5. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół bezusterkowego odbioru 

wykonanych robót podpisane ze strony Wykonawcy co najmniej przez kierownika budowy 

oraz przez przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Płatność wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy ……………………………………………... Rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę do uiszczenia należności służyć winien Wykonawcy do prowadzenia 

rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Za dzień 

zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.   

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 

8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. Dowodem będzie oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, faktura lub rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

doręczone Wykonawcy w związku z wykonaniem prac w ramach niniejszego zamówienia, 

wyciąg z rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którego 

wynika wpływ kwoty wynagrodzenia od Wykonawcy.  W przypadku nieprzedstawienia 

dowodów wskazanych w zdaniu poprzedzającym przed doręczeniem Zamawiającemu 

faktury VAT, o której mowa w ust. 4, termin zapłaty wynagrodzenia określony w ust. 4 

ulega przedłużeniu w ten sposób, że początkiem biegu terminu będzie dzień 

przedstawienia Wykonawcy dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jeżeli jednak podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, że Wykonawca lub podwykonawca 

uchyla się od zapłaty na jego rzecz wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę na piśmie o zamiarze bezpośredniej zapłaty odpowiedniej części 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umożliwiając jednocześnie 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o zamiarze 

bezpośredniej zapłaty. Przepisy art. 143c ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez Wykonawcę cesji wierzytelności bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, co Wykonawca w pełni akceptuje. 

10. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 8 ust. 6 jest tożsamy z 

rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, z 

zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i 

usług. W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie będzie zgodny z rachunkiem 

wskazanym w rejestrze podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie będzie podlegał 

zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do 



 

 

przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w 

terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego 

zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, 

Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy 

wskazany w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. W tym wypadku, uznaje 

się, że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty 

wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

11. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze 

podatników podatku od towarów i usług oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego 

braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku 

bankowego przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż 

obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią 

opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być 

podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach:  

1) za nienależyte wykonanie zobowiązania polegające na uchybieniu terminowi 

zakończenia robót budowlanych w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, 

określonego odpowiednio  w § 8 ust. 1 , za każdy dzień uchybienia; 

2) za nienależyte wykonanie zobowiązania, polegające na uchybieniu terminowi 

wyznaczonemu przez Zamawiającego na usunięcie wad przez Wykonawcę, 

stwierdzonych przy odbiorach częściowych i końcowym w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto, którego dotyczy opóźnienie, określonego odpowiednio w § 8 

ust. 1, za każdy dzień uchybienia naliczane do dnia usunięcia wad, a w okresie 

obowiązywania gwarancji w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie jeden tysiąc złotych) 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naliczany do dnia usunięcia wad,  

3) za niewykonanie zobowiązania przez Wykonawcę w całości albo w części 

w następstwie okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy, za wyjątkiem odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 



 

 

chwili zawarcia umowy  lub  wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.). 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy 

o podwykonawstwo w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 

dni, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w  wysokości 1000,00 brutto zł 

(słownie jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek. 

4. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 2000,00 brutto zł 

(słownie dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek.  

5. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiający naliczy 

Wykonawcy kary umowne w wysokości 1000,00 brutto zł (słownie jeden tysiąc złotych) za 

każdy stwierdzony taki przypadek. W takim wypadku wyłącznie odpowiedzialnym za 

zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jest Wykonawca.   

6. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 

 w wysokości   1000,00 brutto zł (słownie jeden tysiąc złotych)  za każdy stwierdzony taki 

przypadek. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewywiązania się z 

obowiązku o którym mowa w  § 17 ust. 2 i 3 niniejszej umowy w wysokości  1 000,00 zł 

brutto (słownie jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek.  

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1  niniejszej 

umowy  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 000,00 zł brutto 

(słownie jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek oddelegowania do 

wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, 

jeżeli Zamawiający,  w wyniku  zleconej  kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, że 

osoba ta nie jest zatrudniona na umowę o pracę).  

9. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone dodatkowe wady nie 

nadające się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 1% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  



 

 

10. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, każda ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

11. Wszystkie ww. kary podlegają sumowaniu. 

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych 

z należności wynikającej z przedłożonej do zapłaty faktury VAT po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do zapłaty nałożonych kar umownych. W przypadku braku pokrycia 

nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest 

do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu.  

13. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 50 % łącznego wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 8 ust. 1,  za przedmiot umowy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wartości całkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadającej wynagrodzeniu 

określonemu w § 8 ust. 1 umowy) tj. kwotę brutto ….......   (słownie …............. ), 

w formie(ach) określonych w ustawie Pzp tj. …................. , z zastrzeżeniem, iż wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie(ach) określonych w art. 148 ust. 2 

ustawy Pzp wymaga zgody Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu zostanie zwolnione w następujący sposób: 

1)  w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru; 

2) w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

§ 11 

1. Strony umowy postanawiają, iż roboty budowlane będą przedmiotem odbioru końcowego 

oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczają możliwość 

okresowych przeglądów technicznych wykonywania robót budowlanych na zasadach 

przez siebie ustalonych . 

2. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do 

odbioru końcowego oraz dokonać stosownych wpisów do dziennika budowy  

stwierdzających gotowość do odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

uznania gotowości do odbioru końcowego za skuteczną tylko i wyłącznie, jeśli zostanie 



 

 

ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowości odbioru 

końcowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia prac 

odbiorowych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru końcowego na dzień 

przypadający nie później niż na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego i końcowego, a następnie zawiadomić o 

tym terminie Wykonawcę. 

4. Przed przystąpieniem  do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty: 

1) potwierdzające, że materiały użyte do wykonania robót budowlanych są dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadają wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne.  

2) kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania się z przystąpieniem do odbiorów 

częściowych i końcowego do czasu należytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązania, o którym mowa w ust. 4. 

6.  Strony postanawiają, iż z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony pisemny 

protokół odbioru. Protokół będzie zawierał ustalenia dokonane w toku odbioru (w 

szczególności określenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze. Po usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w toku 

odbioru Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązuje się do zawiadomienia 

Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o ich usunięciu oraz zgłoszenia 

gotowości odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze. Z czynności odbioru 

usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym zostanie sporządzony 

pisemny protokół stanowiący załącznik do protokołu odbioru.  

Protokół odbioru końcowego oraz protokoły z czynności odbioru usunięcia wad 

wyszczególnionych przy odbiorze będą podpisane przez Wykonawcę oraz osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego. Protokoły z czynności odbiorów usunięcia wad 

wyszczególnionych przy odbiorze będą podpisane przez osobę upoważnioną przez 

Wykonawcę oraz przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w sytuacji usunięcia wszelkich 

wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub brak realizacji 

przez Wykonawcę zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, niezależnie 

od uprawnień przewidzianych w § 11 ust. 5 i 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odmowy przystąpienia do odbioru, jeżeli przeszkodę odbioru można usunąć, do czasu 

jej usunięcia; 

2) odstąpienia od umowy, jeżeli przeszkody nie da się usunąć; 

3) żądania wykonania robót budowlanych po raz kolejny. 



 

 

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela …..........  (min. 48 miesięcy) gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane wraz z wbudowanymi materiałami, których termin biegnie od daty skutecznie 

zakończonego odbioru końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony 

odbiór końcowy uznają podpisanie przez strony protokołów: odbioru końcowego oraz z 

czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony 

postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

2. W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oświadcza, iż zastosowane materiały 

oraz wykonane roboty budowlane zapewniają ich zdatność do umówionego użytku, 

tj. odpowiadającemu celowi wynikającemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz są 

zgodne z odpowiednimi normami. 

3. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

4. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady możliwe jest także po upływie 

terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich upływem. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, 

a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie. 

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do usunięcia, 

Zamawiający zażąda ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze 

powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na co 

najmniej 3 dni  przed powierzeniem ich usunięcia. Koszt usunięcia wad i usterek przez 

osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

 

§ 13 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania tzw. odbioru gwarancyjnego przed 

upływem okresu gwarancji na dzień przypadający nie później niż na 15 dni przed 

upływem okresu gwarancji, a następnie zawiadomić o terminie Wykonawcę.  

2. W przypadku stwierdzenia, przed upływem okresu gwarancji podczas odbioru, o którym 

mowa w § 13 ust. 1, wad (niezależnie od ich charakteru – wady istotne bądź nieistotne) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 

Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym  

terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy na koszt oraz 

ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania  

umowy. 



 

 

3. Strony postanawiają, iż z czynności odbioru przed upływem okresu gwarancji zostanie 

sporządzony pisemny protokół odbioru. Protokół będzie zawierać ustalenia dokonane 

w toku odbioru, w szczególności konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich 

usunięcie oraz zastrzeżenie, iż po bezskutecznym upływie terminów Zamawiający nie 

przyjmie naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego 

o usunięciu wad oraz zgłoszenia gotowości powtórnego odbioru przed upływem okresu 

gwarancji. Powtórny odbiór przed upływem okresu gwarancji odbywa się według zasad 

przewidzianych dla odbioru przed upływem okresu gwarancji. 

4. Strony uznają odbiór przed upływem okresu gwarancji za skutecznie zakończony, tylko 

i wyłącznie w przypadku podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń 

przez Wykonawcę oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się, iż realizując uprawnienia, o których mowa w § 13 ust. 2 , 

rozważy postulaty Wykonawcy co do terminu usunięcia wad,  wynikające z przeszkód 

faktycznych uniemożliwiających podjęcie Wykonawcy czynności w zakresie realizacji 

zobowiązań przyjętych w umowie w zakresie gwarancji za wady (np.: brak materiałów, 

maszyn, urządzeń, zasobów ludzkich, warunki atmosferyczne). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o przeszkodach 

w procesie usuwania wad bądź o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy 

Wykonawca zobowiązuje się wyczerpująco uzasadnić swoje stanowisko.  

7. Strony postanawiają, iż okres gwarancji za wady ulega przedłużeniu o czas 

odpowiadający usuwaniu przez Wykonawcę wad, liczony od dnia zażądania przez 

Zamawiającego od Wykonawcy usunięcia wad, do dnia faktycznego ich usunięcia przez 

Wykonawcę. 

 

§ 14 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp,  jeżeli zajdzie któryś z wymienionych przypadków:  

1) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia warunków 

atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Fakt wystąpienia niniejszych 

okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy  wpisem 

dokonanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego  oraz 

przedstawieniem raportu potwierdzającego stacji meteorologicznej Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydłużenia  realizacji 

przedmiotu umowy  nie może być dłuższy niż termin przerwania robót, o którym mowa 

wyżej; 

2) wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku 

wystąpienia robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe, których 



 

 

wykonanie stało się konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemożliwych 

do przewidzenia na etapie projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne 

do realizacji i zakończenia zamówienia podstawowego – w takim przypadku termin 

realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania zamówienia 

dodatkowego, 

3) zmiana terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia sił wyższych, np. powódź, 

huragan, trzęsienie ziemi; 

4) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej lub 

stanu zagrożenia katastrofą budowlaną (jeżeli katastrofa lub stan zagrożenia nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy); 

5) zmiana terminu wykonania wskutek wystąpienia długotrwałych ograniczeń w 

dostępności i dojazdu do terenu budowy, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności;  

6) zmiana terminu wykonania umowy w związku z wykopaliskami, znaleziskami 

archeologicznymi, niewybuchami, niewypałami uniemożliwiającymi wykonanie robót, w 

zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy, związane z 

koniecznością ich usunięcia z terenu budowy; 

7) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty, rozwiązania zamienne) będzie 

możliwa w przypadku: 

a) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

powodowało niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji 

sposób spełnienia świadczenia nastąpi w oparciu o konieczne rozwiązania 

techniczne/technologiczne i materiałowe, 

b) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań 

technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych 

wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania 

produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie rozwiązań lub 

materiałów zamiennych podyktowane będzie względami użytkowymi lub 

funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na 

budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, postępem technologicznym lub zmianą 

obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod 

warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty 

(jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia 
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zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne parametry, pod 

warunkiem niezwiększania ceny, 

c) zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu 

zamówienia w szczególności prawa budowlanego, w takim przypadku sposób 

spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie; 

d) zmiany wykonania technicznego części przedmiotu zamówienia z powodu konieczności 

zmiany dokumentacji projektowej, uwarunkowanej faktycznym (istniejącym) stanem 

geotechnicznym gruntu lub siecią uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na 

mapie zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowej; 

8) zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, w przypadku zmiany 

przepisów prawa regulujących wysokość podatku VAT; 

9) zmiany osób reprezentujących strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych; 

10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych 

datą oraz kolejnymi numerami.  

3. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień umowy  w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem 

zmian określonych w § 14 ust. 1, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany. 

 

§ 15 

Obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych  z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie umowy.  

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują 

się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten 

wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 

dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 



 

 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4 powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, 

odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, na należyte jej 

wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 

liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 1 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 

umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany 

umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

5. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie 

mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od 

umowy. 

6. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, strona umowy przedstawia wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 

dochodzenia kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość. 



 

 

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która 

jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 

odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy 

lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób 

wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli zmiana ta 

obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i 

podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 

zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 

korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z 

ust. 4. 

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą. 

 

§ 16 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym: 

1) w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę. Zamawiający 

zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy 

wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań przyjętych w 

umowie, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po 

bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym; 

2) w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym 

na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie Robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji innych Robót niż objęte Umową, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych 

oraz Robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 3, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w 



 

 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych Robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji Robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca przedstawi dowody o których mowa w  § 8 ust. 8  Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia 

należnego im za wykonany zakres do dnia odstąpienia od Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od odstąpienia, 

usunie z terenu Robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru Robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 

Umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury, Zamawiający potrąci z należnego 

z tego tytułu wynagrodzenia część równą sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 5; 

2) odkupienia materiałów i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu Umowy, określonych w § 16 ust. 2 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich 

rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte; 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu Robót pod swój dozór w terminie 3 dni roboczych od 

daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

4. We wszystkich określonych w Umowie przypadkach odstąpienia od Umowy, niezależnie 

od strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa 

wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przez 

Zamawiającego zakresu Robót wykonanych przez Wykonawcę do czasu tego 

odstąpienia. 

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich z tego 

tytułu wobec Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do pełnego 

pokrycia roszczeń odszkodowawczych, jeżeli skutkiem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu Umowy będzie śmierć lub uszkodzenie ciała. 

 

§ 17 

1. Zamawiający wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudniania 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  polegające na:  

wykonywaniu robót budowlanych i czynności związanych z wykonywaniem tych robót na 

terenie budowy, przez cały okres realizacji tych czynności. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 



 

 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), (tj. w 

szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 



 

 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119, str. 1) 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1781 ze zm.).  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 18 

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa  to 

na ważność umowy jako całości. 

2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw  lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 19 

Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy 

podejmą próby zmierzające do ugodowego jego zakończenia (co nie stanowi zapisu na sąd 

polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego). 

 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy  Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych przepisów 

prawa polskiego.  

 

§ 21 

Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie 

niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 



 

 

 Zamawiający       Wykonawca                                    

                   

 

 


