Zatacznik nr 2 do OWZ
IF.272.9.2020

UMOWA Nr IF.273.....2020
WzOR

W dNiu e r. w Zdunskiej Woli pomiedzy:

Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduniska Wola, NIP: 8291624435,
REGON: 730934795 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zduniskowolskiego, w imieniu i na rzecz ktérego
dziataja:

Hanna Iwaniuk — Starosta Zdurnskowolski,

Wojciech Rychlik — Wicestarosta Zdunskowolski,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

a

................................................................... z siedzibg W e (em ) )
ZArejEStrOWANYM W .oiiiriiriieiieieienrteste st sreeneeseessessasssessesesseeseessesuesnnen posiadajgcym REGON ........ccocevevvevevnnenen. ,
NIP e

zwanym (3) dalej ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w zapytaniu
ofertowym (sygnatura: 1F.272.1.9.2020), prowadzonym w oparciu o Instrukcje udzielania zamodwien
publicznych przez Powiat Zdunskowolski i Staroste Zdunskowolskiego i wytgczonego z przepiséw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na podstawie

art. 4 pkt 8, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn.:
»Ustuga nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej nad przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E
na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa etap 2 dtugosci 1498m”.
2. Zamoéwienie, o ktdrym mowa w § 1 ust. 1, realizowane jest w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa etap 2 dtugosci 1498 m”.
3. Roboty budowlane bedgce przedmiotem nadzoru realizowane bedg w terminie do 15 wrze$nia 2020 r.

4. Nadzdr nad realizacjg robdt budowlanych bedzie obejmowat zakres obowigzkédw wynikajacy z ustawy z
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dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) oraz przepiséw

wykonawczych, w szczegdélnosci:

1)
2)

3)
4)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

reprezentowanie Zamawiajgcego;

asystowanie/pomoc Zamawiajgcemu w sytuacjach problemowych i spornych z wykonawcyg robét
budowlanych w tym proponowanie rozwigzan zgodnych z interesem Zamawiajgcego;

udziat w radach budowy (nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie);

biezgca kontrola budowy w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang i
wtasciwymi przepisami;

odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze od
daty powiadomienia o koniecznosci takiego odbioru przez Wykonawce robdét budowlanych;
weryfikacja i analiza zgtoszonych przez Wykonawce robdét budowlanych robdt dodatkowych, w
przypadku ich pojawienia sie wraz z weryfikacjg ich kosztow;

analiza i weryfikacja przedstawionych przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw, dotyczacych
zastosowanych materiatdéw (przed ich wbudowaniem) oraz ich zatwierdzanie;

sprawdzanie wszelkich certyfikatéw, gwarancji wykonania, itp. oraz formutowanie zalecen
dotyczacych ich poprawnosci i autentycznosci;

wspétpraca z Zamawiajgcym i Wykonawcg w zakresie problemdw biezgcych dotyczgcych zaréwno
procesu inwestycyjnego, jak i dokumentacji projektowej;

udziat w przekazaniu terenu budowy;

udziat w odbiorach, przegladach oraz przegladach w okresie gwarancji;

nadzér nad przygotowaniem oraz analiza i weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z
potwierdzeniem gotowosci do odbioru;

niezwtoczne stawianie sie na wezwania Zamawiajgcego w kwestiach wyjasnienia spraw zwigzanych z
robotami budowlanymi, zaréwno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie
Zamawiajgcego;

ustanowienie zastepstwa w ustudze nadzoru w przypadkach niemoznosci jego wykonywania
spowodowanej okolicznosciami losowymi przez osobe posiadajacg réwnowazine uprawnienia
budowlane;

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z Wykonawcg robdt budowlanych, udziat
w inwentaryzacji i sporzadzeniu protokofu z inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia;

przynajmniej raz na 7 dni wizytowanie terenu budowy i potwierdzenie tego faktu w dzienniku
budowy;

monitorowanie rozliczenia rzeczowego robét bedgcych przedmiotem nadzoru;
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18) kontrolowanie wtasciwego prowadzenia dziennika budowy i niezwtocznie dokonywanie wpiséw

wynikajgcych z technologii wykonywania robét i potrzeby wykonawcy robdt (kierownikow);

19) uczestnictwo przy przeprowadzaniu wszystkich préb, pomiaréw, sprawdzen;

20) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wstrzymaniu w trakcie realizacji zadania robét (bez
zgody Zamawiajacego) na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych z podaniem uzasadnienia;

21) niezwtoczne (tj. do 48 godzin od czasu skutecznego powiadomienia Wykonawcy) stawianie sie na
wezwania Zamawiajgcego w kwestiach wyjasnienia spraw zwigzanych z robotami budowlanymi,
zaréwno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiajgcego;

22) monitorowanie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przez wykonawce robdt
budowlanych.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy
do dnia 15.09.2020 r., w okresie wykonywania robdt (szacowany czas na petnienie nadzoru
inwestorskiego) oraz w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi przez wykonawce robot budowlanych, (tj.

w okresie 61 miesiecy), liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego

robot z zastrzezeniem § 2 ust. 2.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy do czasu
skutecznego zakoriczenia robét budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa etap 2 dtugosci 1498 m”,

potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru koricowego robaét.

§3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, nastepujgce dokumenty:
1) kopie umowy z wykonawcg zamdwienia na roboty budowane;
2) dokumentacje projektowg, sktad ktérej wchodza:
a) projekty budowlane;
b)  projekty wykonawcze;
c)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
d) Dokumentacja badan podtoza gruntowego;
e) projekt docelowej organizacji ruchu;

f)  zgtoszenie wykonania robét z dnia 15.04.2016r.

§4
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Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej nad

realizacjia robot budowlanych petni¢ bedzie: ..., , posiadajacy uprawnienia nr

.................................................... w specjalnosci  drogowej bez  ograniczen  bedacy  cztonkiem

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokosci brutto ..., zt,  (stownie: . zt
.................. groszy), w tym podatek VAT ..%, tj. .ccoovverevneeneee. 2 (stOWnie: et
8roszy) Netto ....ccccevevevveceenennas Zt (StOWNIE: oo Zt e E1OSZY), W Tym:

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie traktowane jest jako wynagrodzenie ryczattowe
i nie podlega zmianie w przypadku wydtuzenia sie realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony postanawiajg, iz wysokosé wynagrodzenia ryczattowego przystugujacego Wykonawcy na
podstawie niniejszej umowy zostata okreslona na podstawie przedstawionej Zamawiajgcemu oferty i nie
podlega waloryzacji ani modyfikacji w sposdb polegajgcy na jego zwiekszeniu oraz uwzglednia wszelkie
wymagane obowigzujgcymi regulacjami prawnymi opfaty i koszty niezbedne do nalezytego wykonania
wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce na podstawie umowy, bez wzgledu na okolicznosci
i zZrodta powstawania tych opfat i kosztow, z zastrzezeniem § 8 ust. 2 umowy.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie, w tym z tytutu:

1) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,

2) zwiekszenia zakresu nadzorowanych robét z tytutu robét zamiennych i dodatkowych.

§6

1. Ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac¢ bedg na podstawie protokotu odbioru
koricowego, ktdry bedzie podstawg do wystawienia przez Wykonawce rachunku/faktury VAT.

2. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wptywu do
siedziby Zamawiajgcego rachunku/faktury VAT wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Za dzien zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w petni akceptuje.

4. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze jest tozsamy

z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikéw VAT, z zastrzezeniem przypadku, gdy
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Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towardw i ustug. W przypadku, gdy rachunek wskazany na

fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatnikéw VAT, a Wykonawca nie
bedzie podlegat zwolnieniu od podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do
przedtozenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwdch
dni. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokument potwierdzajgcy zmiane numeru rachunku bankowego
w rejestrze podatnikdow VAT, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia na rachunek
bankowy wskazany w rejestrze podatnikow VAT. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajacy
prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w zakresie zapfaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie
przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.

5. Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikéw VAT oraz
nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku rejestracji tegoz rachunku bankowego,
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji
rachunku bankowego przez Wykonawce lub przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak tegoz
obowigzku. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego.

§7
Wykonawca ma obowigzek, w terminie nie pdzniej niz 4 dni robocze od zawarcia niniejszej umowy,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie o podjeciu obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowe;j,

2) kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

3) kopie dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa dotyczgcej osoby, ktdra sprawowad bedzie funkcje inspektora nadzoru przy realizacji
przedmiotu umowy.

§8
1. Dopuszcza sie zmiany postanowien umowy.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w tresci umowy, jezeli zajdzie ktdrys z wymienionych przypadkdéw:

1) wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu wykonania robdt
budowlanych;

2) wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcag

zamowienia na roboty budowlane i koniecznoscig wytonienia nowego wykonawcy ww. zamowienia;
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3) zmiany 0sdéb reprezentujgcych strony umowy - w przypadku zmian organizacyjnych;

4) zmiane wynagrodzenia ryczattowego w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT;
5) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami.

4. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjgtkiem zmian okreslonych w
niniejszym paragrafie, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajgcy przewidziat w ogtoszeniu
o0 zamowieniu lub w Opisie Warunkdw Zamowienia (OWZ) oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§9
Obowigzki stron w zwigzku z zaistnieniem wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy.

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw
wystgpit lub moze wystgpic¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zaméwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw zwigzanych z
przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentdéw, o
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ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej, mogg wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze w
uzgodnieniu z Wykonawcg dokonaé zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy- o ile
wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy.

5. Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub ich

wysokosé.

§10

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan niniejszej
umowy w formie kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze stron umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, jest on zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu 20% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

2) w przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy jest on zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy 20% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

3)w przypadku niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek
z obowigzkéw wynikajacych z § 1 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej
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umowy za kazdy dzien opdznienia liczonych do dnia wykonania albo nalezytego wykonania przez

wykonawce danego obowigzku, wynikajgcego z § 1 ust. 4 niniejszej umowy. Naliczenie
przedmiotowej kary, nastapi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub nalezytego
wykonania danego obowigzku objetego przedmiotem umowy istwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku jego wykonania;

4) w przypadku nie przystgpienia w terminie do petnienia nadzoru Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajgcemu 3% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego odpowiednio w § 5 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w przystgpieniu do nadzoru liczonych do dnia
przystgpienia do petnienia nadzoru, z zastrzezeniem zapisu § 11 ust. 1 pkt 2;

taczna wartosé kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4, nie moze przekroczy¢ 30%

wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy.

Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, kazda ze stron

moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdélnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymaganego wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, po uprzednim

wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kary umownej i jej braku w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie.

§11

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli Wykonawca nie podjat sie w terminie 14 dni od zawarcia umowy wykonania obowigzkéw

wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

3) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy
nieterminowo lub w sposdéb nienalezyty i mimo zwrdcenia na to uwagi i wezwania Zamawiajacego
nie wykazuje poprawy;

4) zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

5) w przypadku niewytonienia Wykonawcy na roboty budowlane.

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 1, i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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§12

Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmg proby
zmierzajgce do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sgd polubowny w rozumieniu

przepisow Kodeksu postepowania cywilnego).

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo

budowlane i pozostate przepisy prawa polskiego.

§14
Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania spordw wyniktych na podstawie niniejszej umowy jest

sad powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
§15
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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