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niniejsze opracowanie jest częścią projektu pn. 
„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi
ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem

szacunkowym nieruchomości, dokumentacją geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz
prognozą ruchu”

realizowanego w ramach zakresu rzeczowego projektu pn.: 
„Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty”,
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego

w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych).

Kraków, 05 sierpnia 2015r.
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A. CZĘŚĆ OPISOWA PFU

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  program  funkcjonalno-użytkowy  dla  realizacji  inwestycji

polegającej  na  budowie  drogi  powiatowej  będącej  łącznikiem  pomiędzy  dotychczasową  drogą
krajową nr 12(14) a węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 wraz
z przebudową wiaduktu nad linią kolejową nr 131, zwanego dalej Łącznikiem S8 lub Łącznikiem. 

Budowa drogi  jest  realizowana w ramach zakresu rzeczowego projektu  pn.  „Wyznaczenie
miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu
Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice
oraz  magistrali  kolejowej  Śląsk-Porty”  który  jest  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna  na  lata  2007-2013  (Konkurs  dotacji  na  działania  wspierające  jednostki  samorządu
terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych).

Projekt  jest  również  współfinansowany przez  budżety  jednostek  samorządu  terytorialnego:
Powiat  Zduńskowolski,  Powiat  Łaski,  Miasto  Zduńska  Wola,  Gminę  Zduńska  Wola,  Gminę
Sędziejowice, realizujące projekt w partnerstwie w oparciu o Umowę Partnerstwa z dnia 31 stycznia
2013r. w sprawie przygotowanie i realizacji projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc  Techniczna,  zmienionej  Aneksem  nr  1/2013  z  dnia  28  października  2013r.,  Aneksem
nr 2/2014  z  dnia  31  grudnia  2014r.,  Aneksem nr  3/2015  z  dnia  6  lutego 2015r.  oraz  Aneksem
nr 4/2015 z dnia 27 lutego 2015r.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawę  formalną  opracowania  stanowi  umowa  nr  IF.273.19.2015  z  dn.  06.07.2015r.

zawarta pomiędzy Powiatem Zdu ńskowolskim , a Biurem Konstrukcyjnym Rejprojekt , Siołkowa
336, 33-330 Grybów z siedzibą przy ul. Owocowej 6, 30-434 Kraków.

1.3. Cel opracowania
Celem  niniejszej  dokumentacji  jest  opracowanie  dokumentacji  stanowiącej  podstawę

do wyceny  realizacji  inwestycji  w  trybie  „projektuj-buduj”  oraz  wyłonienia  Wykonawcy
w postępowaniu przetargowym.

1.4. Materiały wyj ściowe
Materiały wyjściowe do opracowania niniejszego opracowania stanowią:

• Koncepcja  Zagospodarowania  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  Zduńska  Wola  –
Karsznice

• Plan Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola - Karsznice

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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• Karta  Informacyjna  Przedsięwzięcia  dla  zamierzenia  budowlanego  „Budowa  drogi
powiatowej  mi ędzy  w ęzłem  drogi  ekspresowej  S8  Zdu ńska  Wola  Karsznice  w  km
163+595,95 a dotychczasow ą  drog ą  krajow ą 12 (14)”  [materiał otrzymany od Inwestora
w dniu 07.07.2015r.]

• Studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć  inwestycyjnych na terenie miejskiego
obszaru funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice

• Prognoza ruchu dla projektowanego Łącznika S8, poprzez badanie ruchu na istniejących
drogach w jego bezpośrednim sąsiedztwie [opracowanie własne]

• Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 131 [opracowanie
własne]

• Dokumentacja  geologiczno-techniczna  na  podstawie  własnych  badań  geologicznych
w zakresie korytarza pod budowę Łącznika S8 [opracowanie własne]

• Operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych pod budowę Łącznika S8 [opracowanie
własne]

1.5. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektów oraz zakres 
robót budowlanych

Wykonawca  zaprojektuje,  wybuduje  oraz  odda  do  użytkowania  w  stanie  wolnym  od  wad
i usterek nowoprojektowaną drogę długości około 4,3km łączącą dotychczasową drogę krajową 12
(14) z węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 wraz z wiaduktem
nad  torami  linii  kolejowej  nr  131  w  ciągu  ul.  Leśmiana  w  Zduńskiej  Woli  w  ramach  zadania
inwestycyjnego  „Budowa drogi  powiatowej  mi ędzy w ęzłem drogi  ekspresowej  S8 Zdu ńska
Wola  Karsznice  w  km  163+595,95  a dotychczasow ą  drog ą  krajow ą  12  (14)”  na  podstawie
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez siebie, zweryfikowanej przez Inżyniera za zgodność
z PFU, obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami, do których PFU się odwołuje.

1.5.1. Zakres bran ży drogowej
Zakres  branży  drogowej  obejmuje  wykonanie  łącznika  między  drogą  ekspresową  S8,

a dotychczasową  drogą  krajową  12  (14).  Będzie  to  droga  klasy  zbiorczej  (Z)  o  przekroju
jednojezdniowym – 1x2 i długości około 4,3km.  

Odcinek ten będzie posiadać dwa rodzaje przekrojów:
• drogowy – z rowami przydrożnymi po obu stronach jezdni na terenach niezabudowanych 
• uliczny – z krawężnikami po obu stronach jezdni oraz kanalizacją deszczową. Przekrój ten

będzie znajdował się na terenach zabudowanych.
W zakres robót drogowych oprócz wykonania drogi o szerokości jezdni 7,0m i odwodnienia

(rowów  lub  kanalizacji  deszczowej  w  zależności  od  rodzaju  przekroju  poprzecznego)  będzie
wchodzić także:

• budowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi
• budowa na całej trasie chodników i ścieżek rowerowych o szerokości 2,0 m każdy
• budowa zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych
• budowa  urządzeń  ochrony  środowiska,  itp.  zapisanych  w  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach oraz wynikających z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wykonanej w ramach procedury uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji
drogowej

• wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
• zagospodarowanie  pozostałego  terenu  w korytarzu  drogowym o  szerokości  25m  w  celu

umożliwienia lokalizacji w nim infrastruktury technicznej. 

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Ponadto zakres prac w celu wykonania ww. robót będzie obejmował takie niezbędne roboty
jak:

a) roboty przygotowawcze, pomocnicze i porządkujące składające się z: 
• wycinki i nasadzeń zieleni, 
• zdjęcia warstwy humusu i/lub darniny, 
• rozbiórki obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją
• przebudowa ogrodzeń, bram i furtek

b) roboty ziemne, w których zakres wchodzą:
• mechaniczne  wykonanie  wykopów  z  transportem  urobku  poza  teren  budowy  oraz  jego

zagospodarowaniem, 
• wykonanie dolnych warstw nasypów z możliwością wykorzystania gruntów z wykopów, jeśli

spełniają wymagania techniczne,
• wykonanie rowów z profilowaniem skarp nasypów i wykopów.

c) roboty budowlane
• wykonanie całej  konstrukcji jezdni,  chodników i ścieżek rowerowych (podbudowy, warstwy

wiążące i  ścieralne wraz z przygotowaniem pod nie podłoża gruntowego, tak aby spełniało
ono odpowiednie wymagania nośności)

d) roboty wykończeniowe polegające na:
• humusowaniu z obsianiem skarp 
• wykonaniu przepustów pod zjazdami
• wykonaniu  oznakowania  dróg  (oznakowanie  poziome  i  pionowe)  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego
• wykonaniu zieleni drogowej (nasadzeniu trawników, drzew, krzewów)

e) inne roboty i czynności konieczne do realizacji robót:
• budowa  obiektów  i  instalacji  tymczasowej  (np.:  dróg  technologicznych  i  obiektów

inżynierskich w ich ciągach, zaplecza budowy)
f) uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania całości projektu 

1.5.2. Zakres bran ży mostowej
Zakres branży mostowej obejmuje: 

• rozbiórkę istniejących wiaduktów drogowych nad koleją,
• budowę nowych wiaduktów drogowych nad koleją
• budowę obiektów inżynierskich w ciągu projektowanego Łącznika S8 nad ciekami wodnymi
• budowę przejść dla małych zwierząt w ciągu projektowanego Łącznika S8
• budowę konstrukcji oporowych przy dojazdach do skrzyżowania z ulicą Leśmiana/Kolejową

1.5.3. Zakres bran ży sanitarnej
Zakres branży sanitarnej  obejmuje  budowę  – w ciągu projektowanej  drogi  – odwodnienia.

Odwodnienie na odcinkach o przekroju drogowym będzie realizowane poprzez system szczelnych
rowów otwartych, natomiast na odcinkach o przekroju ulicznym (tereny zabudowane) za pomocą
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiorników ulegną
podczyszczeniu. 

Podstawowe parametry kanalizacji deszczowej:
• lokalizacja studni w odległościach co około 30, max.50 m poza jezdnią,

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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• montaż wpustów deszczowych w przekroju ulicznym po obu stronach jezdni,
• montaż betonowych studni (rewizyjnych) - prefabrykaty,
• montaż studnii wlotowo-osadnikowych na włączaniu rowów do kanalizacji,
• montaż urządzeń podczyszczających (separator, osadnik).

Zakres  branży  sanitarnej  obejmuje  także  usunięcie  kolizji  istniejących  sieci  tj.  sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowę miejsc kolizyjnych wykonać zgodnie
ze  sztuką  budowlaną  uwzględniając  wytyczne  i  standardy  techniczne  obowiązujące  dla
poszczególnych Gestorów sieci.

Dodatkowo należy dokonać przebudowy systemu drenowania kolidującego z projektowanym
łącznikiem. 

1.5.4. Zakres bran ży elektrycznej
Zakres branży elektrycznej  obejmuje budowę  –  w ciągu projektowanej  drogi  – oświetlenia

ulicznego pełniącego także funkcję oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego.  Podstawowe parametry
sieci oświetlenia drogowego:

• lokalizacja latarni  jednostronna w odległościach co około 40 m w pasie zieleni pomiędzy
jezdnią a chodnikiem wraz ze ścieżką rowerową;

• słupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane o wysokości 8,5 m;
• montaż słupów na prefabrykowanych fundamentach betonowych;
• wysięgniki dwuramienne (kąt pomiędzy ramionami 180°);
• oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED;
• wysokość montażu opraw 8,5 m;
• linie kablowe typu YAKXS 5x25(35) mm²;
• sterowanie oświetlenia poprzez sterowniki astronomiczne.

Zakres  branży  elektrycznej  obejmuje  także  usunięcie  kolizji  istniejących  sieci  i  urządzeń
elektroenergetycznych doziemnych i  naziemnych średniego i  niskiego napięcia z projektowanym
układem drogowym. Przebudowę lub zabezpieczenie miejsc kolizyjnych wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną  uwzględniając  wytyczne  i  standardy  techniczne  obowiązujące  w  Przedsiębiorstwie
Energetycznym będącym właścicielem sieci.

1.5.5. Zakres bran ży telekomunikacyjnej
Kanał  technologiczny  uliczny  powinien  spełniać  parametry  określone  w   Rozporządzeniu

Ministra Administracji  i  Cyfryzacji  w sprawie  warunków technicznych jakim powinny  odpowiadać
kanały technologiczne z 21.04.2015 r.( Dz.U. 2015 poz.680). 

Zakres branży telekomunikacyjnej obejmuje budowę – w ciągu projektowanej drogi – kanału
technologicznego telekomunikacyjnego będącego kanalizacją teletechniczną 4-otworową wykonaną
z rur HDPE. Kanalizacja teletechniczna ma umożliwić  przyszłościowe przyłączenie sąsiadujących
z drogą działek do sieci telekomunikacyjnej. Podstawowe parametry kanalizacji:

• studnie prefabrykowane typu SKO;
• lokalizacja studni w odległościach do 100 m;
• kanalizacja kablowa 4-otworowa z rur HDPE o średnicy 110 mm;
• studnie wyposażone w pokrywy zasuwowo-ryglowe;
• lokalizacja kanalizacji: jednostronnie wzdłuż drogi w pasie zielonym z sięgaczami w obrębie

skrzyżowań.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Zakres branży telekomunikacyjnej obejmuje także usunięcie kolizji istniejących sieci i urządzeń
teletechnicznych doziemnych i naziemnych z projektowanym układem drogowym. Przebudowę lub
zabezpieczenie miejsc kolizyjnych wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną uwzględniając wytyczne
i standardy  techniczne  obowiązujące  u  Operatora  Telekomunikacyjnego  będącego  właścicielem
sieci.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówie nia
1.6.1. Lokalizacja przedsi ęwzięcia

Planowany  do  realizacji  wariant  łącznika  przebiega  przez  teren  dwóch  powiatów:
zduńskowolskiego i  łaskiego na obszarze gmin Sędziejowice i  Zduńska Wola oraz gminy Miasto
Zduńska Wola. Realizowany będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1, 279/1,
257/1, 279/2 obręb 0011; 12/1, 13/1, 14/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 198/1, 203/1, 204/1,
205/2,  206/1,  221/1,  222/1, 223/1,  224/1,  238/1, 239/1,  240/1,  241/1,  242/1, 245/1,  260/1 obręb
0009; 1/14, 1/16, 1/17, 1/18 obręb 0018; 419, 423, 424, 425, 427/2, 428/3, 428/4, 430/5, 421, 433/4,
435/4, 435/3, 435/6, 435/7, 437, 441, 443, 445, 447, 449/1, 449/4, 451, 619, 623, 624, 625, 626,
627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637/1, 637/2, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1,
643/2,  745,  647/1,  647/2,  obręb  0001;  181/2  obręb  0013.  Przebudowa wiaduktu  w  ciągu  ulicy
Leśmiana w Zduńskiej Woli odbywać się będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1/35, 1/48
i 1/22 obręb 0018.

Lokalizację przedsięwzięcia na tle kraju i regionu zaprezentowano na Ilustracji 1 na podkładzie
ortofotomapy, względem granic administracyjnych zaprezentowano na Ilustracji 2.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Ilustracja 1: Lokalizacja przedsięwzięcia na tle kraju i regionu [Źródło: KIP]
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ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Ilustracja 2: Lokalizacja przedsięwzięcia [Źródło: KIP]

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
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1.6.2. Przebieg ł ącznika w odniesieniu do stanu istniej ącego
Przebieg projektowanego łącznika i planowanego do przebudowy wiaduktu znajduje się poza

obszarami  obowiązujących  i  projektowanych  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Sędziejowice  oraz  miasta  i  gminy  Zduńska  Wola.  Natomiast  zgodnie
z obowiązującymi  na  ich  terenie  studiami  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego planowany łącznik  przebiegał  będzie  przez tereny rolne,  zabudowy zagrodowej,
rozwojowe, zabudowy produkcyjno – usługowej, składów i magazynów, zabudowy produkcyjno –
usługowej składów i magazynów oraz zieleni parkowej.

Jednostki samorządu terytorialnego podejmują działania związane z wprowadzeniem zmian
w miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego,  zgodnie  z  ustaleniami  zawartymi
w Planie  Rozwoju  i  Koncepcji  Zagospodarowania  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  Zduńska
Wola – Karsznice.

Początkowy  odcinek  projektowanej  drogi  na  długości  ok.  550m  przebiega  wzdłuż  pól
uprawnych,  następnie  przecina  niewielkie  zadrzewienia.  Tuż  przed  zadrzewieniami  planowany
łącznik  S8  w  km  0+500  przecina  rów  melioracyjny,  uchodzący  do  rzeki  Tymianki.  Następnie
planowana  droga  przebiega  wzdłuż  istniejącej  drogi  gruntowej.  W  sąsiedztwie  drogi  występuje
mozaika pól  uprawnych, łąk oraz nieużytków. Na wysokości km 1+050 znajduje się  kolejny rów
melioracyjny  przebiegający  pod  drogą  gruntową,  uchodzący  do rzeki  Tymianki.  Rów ten  płynie
wzdłuż  stawów hodowlanych  znajdujących  się  po  lewej  stronie  planowanego  łącznika.  Kolejny
fragment projektowanego łącznika przebiega przez pola uprawne a następnie biegnie równolegle do
zakrzewień budowanych. W km 1+850-1+900 po prawej stronie łącznika zlokalizowane są działki
ogrodowe.  Na  wysokości  km  1+910-1+920  znajduje  się  wiadukt  nad  koleją  przeznaczony  do
przebudowy.

Kolejne  350 m drogi  przebiega przez  teren ruderalny,  położony blisko  terenu  kolejowego,
a następnie przebiega w sąsiedztwie niewielkich zadrzewień  i  zabudowań.  Od km 2+300 do km
2+750 projektowany łącznik przebiega w sąsiedztwie mozaiki pól uprawnych oraz łąk. W km 2+750
po obu stronach łącznika znajduje się  zabudowa mieszkaniowa. Od km 2+050 do km 3+450 po
prawej stronie łącznika znajduje się teren kolejowy, na którym zlokalizowany jest Skansen Taboru
Kolejowego oraz niewielki  zadrzewiony obszar.  Około 50 metrowy odcinek drogi  w km. 3+300 -
3+350 zlokalizowany jest na terenie niewielkiego zagajnika brzozowego, następnie biegnie wzdłuż
pól uprawnych i łąk. Na wysokości km 3+950 znajduje się  niewielki rów odwadniający. Końcowy
fragment planowanego łącznika przebiega przez łąki oraz niewielki zagajnik brzozowy.

Całość inwestycji może być realizowana w dwóch etapach:
• A – od drogi ekspresowej S8 do wiaduktu w ciągu ul. Kolejowej wraz z budową wiaduktu

z możliwością wykonania wiaduktu i części łącznika (od ul. Kolejowej do drogi ekspresowej
S8) niezależnie od siebie

• B – od wiaduktu w ciągu ul. Kolejowej do dotychczasowej drogi krajowej 12 (14)
Każdy z etapów może być  realizowany oddzielnie.  W ich zakres wchodzi  dołączenie się  do

istniejących dróg, w przypadku etapu A – do ronda należącego do węzła drogowego w ciągu drogi
ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz do ul. Kolejowej, zaś w przypadku etapu B do ul.
Kolejowej  oraz  do  dotychczasowej  drogi  krajowej  12  (14)  poprzez  wykonanie  w  tym  miejscu
skrzyżowania typu rondo. 

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
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Ilustracja 3: Struktura własności gruntów [Źródło: KIP]
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1.6.3. Istniej ące drogi
Na terenie oraz w pobliżu omawianej inwestycji przebiegają dwie drogi o znaczeniu krajowym.

Od  północy  jest  to  dotychczasowa  droga  krajowa  12  (14)  o  przekroju  drogowym  1x2  wraz
z poboczami  bitumicznymi  i  rowami  przydrożnymi.  Na  południu  od  przedmiotowej  inwestycji
przebiega droga ekspresowa S8 o przekroju poprzecznym 2x2. W rejonie projektowanego łącznika
po zachodniej stronie terenów kolejowych znajduje się istniejąca droga powiatowa – ul. Karsznicka,
która obecnie umożliwia przejazd pomiędzy drogą krajową a ul. Łaską, zaś po stronie wschodniej
w miejscowości Karsznice znajdują się ul. Cegielniana i Reymonta, które będą dochodziły do nowo
projektowanej drogi. Przy istniejącym wiadukcie, w miejscu planowanego skrzyżowania typu rondo
nowy łącznik będzie przecinał się z ul. Kolejową i Leśmiana. Kierując się na południe kolejną drogą
przecinającą się  z projektowanym odcinkiem jest ul.  Kolejowa w miejscowości Bilew, o przekroju
poprzecznym 1x2. 

1.6.4. Istniej ące rowy i cieki wodne
Projektowana trasa krzyżuje się z poszczególnymi ciekami/rowami:

Rowy  melioracji  podstawowej-  według  ewidencji  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi:

− rów R-5 – kolizja w hm 7+50 rowu – rów w m. Krobanów ( działka o nr ewid. 257/1- na wys
działek o nr ewid. 278/1, 278/2), ujście do rzeki Tymianki w km 3+160,

− rów R-4 – kolizja w hm 7+00 rowu – rów w m. Karsznice ( rów stanowi użytek wg ewidencji
gruntów i  zaliczony jest  do działek z nim sąsiadujących),  ujście do rzeki  Tymianki  w km
2+160,

− rów R-2 – kolizja w hm 10+10 rowu – rów w m. Karsznice ( rów stanowi użytek wg ewidencji
gruntów i  zaliczony jest  do działek z nim sąsiadujących),  ujście do rzeki  Tymianki  w km
1+580,

− rowy „ bez nazwy” nie będące rowami melioracyjnymi – rów w m. Marzenin

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Powyższe rowy odpływają do odbiornika rzeki Tymianki, która ma ujście do rzeki Grabi.
Rzeki - Tymianka oraz Grabia, stanowią jednolite części wód o kodach PLRW600016182892

i PLRW600019182899. Tymianka stanowi dopływy Grabi - prawego dopływu Widawki uchodzącej
z kolei  do  Warty.  Obszar  całego  przedsięwzięcia  znajduje  się  w  obrębie  jednolitej  części  wód
podziemnych PLGW600083.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”

Ilustracja 4: Lokalizacja istniejących rowów i cieków  [Źródło: opracowanie własne]
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1.6.5. Istniej ąca sieć drenarska
Wzdłuż  rowów  melioracji  podstawowej  (rowy  R-5,  R-4,  R-2)  występują  sieci  drenarskie,

składające się z sączków oraz zbieraczy bocznych i głównych.

1.6.6. Istniej ące obiekty in żynierskie
W ciągu budowanej drogi nie zlokalizowano istniejących obiektów inżynierskich, nie wyklucza

się  jednak  możliwości  wystąpienia  pod  powierzchnią  ziemi  pomniejszych  obiektów,  jak  np.
przepustów.

W  stanie  istniejącym  nad  linią  kolejową  zlokalizowany  jest  wiadukt  drogowy  podlegający
całkowitej rozbiórce. Szczegółowa inwentaryzacja obiektu została zawarta w odrębnym opracowaniu
pn. „Ekspertyza stanu istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 131”.

1.6.7. Istniej ące sieci wodoci ągowe
Proponowany przebieg drogi tj. trasa pasa drogowego, krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem

sieci wodociągowej. Kolizje występują w poszczególnych punktach:
• sieć dn160mm km opracowania 2+377,5
• sieć dn40mm km opracowania 2+786,3
• sieć dn40mm km opracowania 2+803,6
• sieć dn160mm km opracowania 2+839,7

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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• sieć dn160mm km opracowania 3+039,6
• sieć dn160mm km opracowania 3+057,9

Lokalizacja  skrzyżowań  została  wyznaczona  na  podstawie  ogólnodostępnych  materiałów
z zasobów geodezyjnych oraz na podstawie  opracowań  oraz inwentaryzacji  traktujących o  sieci
wodociągowej zlokalizowanej na obszarze przewidzianym pod inwestycje. Należy liczyć się tym iż
na trasie przebiegu drogi mogą pojawić się  sieci wraz z uzbrojeniem nie zinwentaryzowane oraz
nieujawnione w aktualnych zasobach.

Wyżej wymienione odcinki ze względu na przewidywany układ drogowy oraz obowiązujące
warunki  budowy,  wykonania  oraz użytkowania  sieci  proponuje  się  przebudować  a  w sytuacji  to
umożliwiającej  zabezpieczyć.  Przebudowa  sieci  nie  będzie  powodowała  zmiany  w  jej
funkcjonowaniu oraz użytkowaniu.

1.6.8. Istniej ące sieci kanalizacji deszczowej
Na terenie oraz w rejonie inwestycji wzdłuż ul. Kolejowej zlokalizowana jest sieć kanalizacji

deszczowej  Ø400mm, która kolejno poprzez kanał Ø600mm (km ok. 2+240 opracowania) odpływa
do rowu melioracyjnego R-2. 

Z  kolei  w  km  ok.  2+720  opracowania  biegnie  kanalizacja  Ø400mm  i  krzyżuje  się
z projektowaną drogą. Kanalizacja ta odwadniana jest również do rowu melioracyjnego R-2. 

Lokalizacja  skrzyżowań  została  wyznaczona  na  podstawie  ogólnodostępnych  materiałów
z zasobów  geodezyjnych  oraz  na  podstawie  opracowań  oraz  inwentaryzacji  traktujących
o kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na obszarze przewidzianym pod inwestycje. Należy liczyć
się  tym  iż  na  trasie  przebiegu  drogi  mogą  pojawić  się  sieci  wraz  z  uzbrojeniem  nie
zinwentaryzowane oraz nieujawnione w aktualnych zasobach.

1.6.9. Istniej ące sieci kanalizacji sanitarnej
Proponowany przebieg drogi tj. trasa pasa drogowego, krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem

sieci kanalizacji sanitarnej. Kolizje występują w poszczególnych punktach:
• sieć dn200mm km opracowania 2+714,3 (kanał grawitacyjny)
• sieć dn200m km opracowania 2+802,0 (kanał grawitacyjny)
• sieć dn200 km opracowania 2+842,8 (kanał grawitacyjny + tłoczny DN90)
• sieć dn200 km opracowania 3+034,7 (kanał grawitacyjny + tłoczny DN90)
• sieć dn200 km opracowania 3+062,5 (kanał grawitacyjny + tłoczny DN90)

Lokalizacja  skrzyżowań  została  wyznaczona  na  podstawie  ogólnodostępnych  materiałów
z zasobów geodezyjnych oraz na podstawie  opracowań  oraz inwentaryzacji  traktujących o  sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na obszarze przewidzianym pod inwestycje. Należy liczyć się
tym iż na trasie przebiegu drogi mogą pojawić się sieci wraz z uzbrojeniem nie zinwentaryzowane
oraz nieujawnione w aktualnych zasobach.

Wyżej wymienione odcinki ze względu na przewidywany układ drogowy oraz obowiązujące
warunki  budowy,  wykonania  oraz użytkowania  sieci  proponuje  się  przebudować  a  w sytuacji  to
umożliwiającej  zabezpieczyć.  Przebudowa  sieci  nie  będzie  powodowała  zmiany  w  jej
funkcjonowaniu oraz użytkowaniu.

1.6.10. Istniej ące sieci gazowe
Na przedmiotowym terenie  nie występują  sieci  gazowe.  Należy liczyć  się  tym iż  na trasie

przebiegu drogi mogą pojawić się sieci wraz z uzbrojeniem nie zinwentaryzowane oraz nieujawnione
w aktualnych zasobach.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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1.6.11. Istniej ące sieci elektryczne
Na terenie oraz w rejonie inwestycji  przebiegają  linie elektryczne doziemne i  napowietrzne

średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV. W rejonie zabudowań  oraz istniejących dróg,
z którymi krzyżuje się planowana inwestycja występują sieci rozdzielcze z przyłączami do budynków
i oświetleniem drogowym.  Linie  napowietrzne wykonane są  na  podbudowie  słupowej  żelbetowej
z przewodami  nieizolowanymi  i  pełnoizolowanymi.  Przyłącza  do  budynków  wykonane  są  jako
napowietrzne oraz kablowe. Sieci napowietrzno-kablowe średniego napięcia 15kV zabudowane są
na podbudowie słupowej typu BSW, ŻN i strunobetonowej.

1.6.12. Istniej ące sieci teletechniczne
Na terenie oraz w rejonie inwestycji  przebiegają  sieci  teletechniczne doziemne i  naziemne

rozdzielcze  i  abonenckie.  Sieci  napowietrzne wykonane są  na  podbudowie  słupowej  żelbetowej
i drewnianej uszczudlonej.

1.7. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe
Przedsięwzięcie polega na budowie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej

S8  Zduńska  Wola  Karsznice  w  km  163+595,95  a  dotychczasową  drogą  krajową  12  (14)
z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą  miasta Zduńska Wola, a skrzyżowaniem z drogą
gminną  nr  119060E  (ul.  Tadeusza  Kościuszki)  w  miejscowości  Ostrówek  wraz  z  pasem
infrastrukturalnym. Będzie to droga klasy Z (zbiorczej) w przekroju jedno-jezdniowym, o prędkości
projektowej 50 km/h i kategorii KR4. Szerokość pasa ruchu wyniesie 3,5 m, a szerokość jezdni 7 m.
W  korytarzu  drogi  o  szerokości  25  m  umieszczone  będą  jezdnie,  zieleń  izolacyjna,  ścieżka
rowerowa, chodnik, rowy przydrożne, oświetlenie drogowe, telekomunikacyjny kanał technologiczny
oraz pas na konieczną  infrastrukturę  techniczną  (energetyczną,  gazową,  wodną  i  kanalizacyjną).
Długość  planowanego  odcinka  wyniesie  4,3  km.  W  zakres  przedsięwzięcia  wchodzi  również
przebudowa wiaduktu kolejowego nad linią 131 w ciągu ul. Leśmiana/ul. Kolejowej.

1.8. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe
1.8.1. Natężenie ruchu

Jednym  z  zadań  podlegających  pod  wykonanie  programu  funkcjonalno  użytkowego  było
przeprowadzenie pomiarów ruchu wraz z ich prognozą w celu określenia kategorii drogi przyszłego
łącznika. Badania były wykonywane łącznie przez cztery dni 8-9 oraz 29-30 lipca 2015r. w godzinach
od 6:00 do 22:00. Miejscem pomiarów były 4 punkty pomiarowe zlokalizowane przy skrzyżowaniu ul.
Karsznickiej  z  ul.  Kolejową  w Zduńskiej  Woli  oraz na początku  i  na końcu ul.  Karsznickiej.  Na
podstawie pomiarów zostało określone natężenie ruchu w 5 przekrojach:

1  –  1  –  w  przekroju  ul.  Karsznickiej  pomiędzy  dotychczasową  drogą  krajową  nr  12  (14),
a skrzyżowaniem z ul. Kolejową – Leśmiana 

2  –  2  w  przekroju  ul.  Karsznickiej  pomiędzy  skrzyżowaniem  z  ul.  Kolejową  –  Leśmiana,
a granicą powiatu w kierunku do drogi ekspresowej S8

3 – 3 – w przekroju ul,  Kolejowej  na odcinku od skrzyżowania z ul.  Karsznicką  do zjazdu
w kierunku wschodnim w ul. Kolejową. 

A – A na początku ul. Karsznickiej mniej więcej w km 0+068.00 przy zjeździe z dotychczasowej
drogi krajowej 12 (14) 

B – B na końcu ul.  Karsznickiej  mniej  więcej  w km 4+040.00 przy wylocie z  Karsznic do
Marzenina.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Z pomiarów ruchu wynika, że sumaryczna liczba osi standardowych 100 kN przypadająca
na pas obliczeniowy odpowiada kategorii ruchu KR3. W związku z faktem, że projektowany łącznik
ma być zlokalizowany na terenach inwestycyjnych i w pobliżu miejsca planowanego uruchomienia
portu multimodalnego, co będzie generować  większą  liczbę  pojazdów o dużym natężeniu należy
zaprojektować łącznik dla kategorii ruchu KR4.

1.8.2. Infrastruktura drogowa
➢ Ogólne parametry  techniczne:

• podstawowy przekrój jezdni – 1x2 
• prędkość projektowa w terenie zabudowanym – 50 km/h 
• prędkość projektowa w terenie niezabudowanym – 70 km/h 
• klasa drogi – Z 
• kategoria obciążenia ruchem – KR 4
• całkowita długość drogi – około 4,3 km
• nośność 115 kN
• warstwa ścieralna  projektowanej  drogi  i  skrzyżowań  z  drogami  podrzędnymi  –  beton

asfaltowy
• konstrukcja nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej poza obiektami inżynierskimi –

kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa w kolorze odpowiednio szarym
i czerwonym 

➢ Jezdnia
Szerokość  jezdni projektowanego odcinka będzie wynosić  7,00m (2x3,50m). Poza terenem

zabudowanym po obu stronach jezdni będą usytuowane pobocza gruntowe o szerokości 1,0m, zaś
w terenie  zabudowanym jezdnia  będzie  obłożona  krawężnikami  betonowymi  20x30cm na  ławie
betonowej. Zakłada się wykonanie przekroju poprzecznego „daszkowego” o spadku poprzecznym
2%. W przypadku łuków poziomych pochylenie poprzeczne należy dostosować do obowiązujących
przepisów z zachowaniem odpowiedniej  przechyłki.  Warstwę  ścieralną  należy wykonać  z betonu
asfaltowego. 

Na nowo projektowanym łączniku zakłada się  kategorię  obciążenia ruchu – KR4, do której
należy dostosować i zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogi oraz dla pozostałej infrastruktury
drogowej,  wraz  ze  wzmocnieniem  podłoża  gruntowego  pod  nawierzchnię  (jeśli  tego  wymagają
warunki)  z  uwzględnieniem  miejscowych  warunków  gruntowo-wodnych  oraz  strefy  głębokości
przemarzania gruntu.

➢ Skrzyżowania i zjazdy indywidualne i publiczne
Trasa projektowanej drogi będzie przecinać się z już istniejącymi drogami.
Pierwszym takim miejscem będzie włączenie się do dotychczasowej drogi krajowej nr 12 (14).

Drogi będą przecinać się pod kątem prostym. Ze względu na duży ruch na drodze krajowej oraz
prognozowany duży ruch na projektowanym łączniku planuje się wykonanie w tym miejscu ronda
typu średniego o trzech wlotach. 

Następnie droga będzie krzyżować  się  z ul.  Reymonta w km około 1+057.00 i ul. Ceglaną
w km około 1+572.00.  Będą  to  skrzyżowania trójwlotowe z pierwszeństwem przejazdu na nowo
projektowanym łączniku. 

Kolejnym skrzyżowaniem będzie skrzyżowanie z ul. Kolejową przy istniejącym wiadukcie w km
około 1+924.50. Podobnie jak w przypadku skrzyżowania z drogą  krajową,  będzie to rondo typu
średniego z czterema wlotami. 

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Następnie nowy łącznik krzyżować się będzie z dwoma drogami gminnymi, jedną w km około
2+382.50, łączącą ul. Kosynierów i ul. Kolejową oraz z ul. Kolejową w km około 3+079.00. 

W km 4+214.18 koniec projektowanego łącznika będzie dowiązywał się  do już istniejącego
ronda będącego częścią węzła drogowego Zduńska Wola Karsznice w ciągu drogi ekspresowej S8.
W  związku  z  powyższym,  w  miejscu  tym  będzie  trzeba  przebudować  istniejące  infrastrukturę
drogową: rondo wraz z drogą serwisową. 

Przy  budowie  ronda  (jezdni  ,pierścienia  najazdowego,  wysp  dzielących,  wlotów ronda itp.
elementów) należy zastosować wyłącznie krawężniki kamienne – granitowe) 

Lokalizacja projektowanych skrzyżowań z istniejącymi drogami:

Powiat Kilometra ż Typ skrzy żowania

Zduńskowolski 0+000.00 Rondo trójwlotowe typu średniego

Zduńskowolski 1+057.00 Skrzyżowanie trójwlotowe 

Zduńskowolski 1+572.00 Skrzyżowanie trójwlotowe 

Zduńskowolski 1+924.50 Rondo czterowlotowe typu średniego

Zduńskowolski 2+382.50 Skrzyżowanie czterowlotowe

Łaski 3+079.00 Skrzyżowanie czterowlotowe

Łaski 4+254.18 Włączenie do istniejącego ronda

Z projektowanego łącznika należy zapewnić zjazdy indywidualne do każdej działki prywatnej.
Nawierzchnie zjazdów należy wykonać z kostki brukowej betonowej oraz obramować je za pomocą
obrzeży betonowych. Zjazdy indywidualne i publiczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

➢ Chodniki i ścieżki rowerowe
Na  całej  długości  projektowanego  łącznika  zakłada  się  wykonanie  chodnika  oraz  ścieżki

rowerowej,  których szerokość  będzie wynosić  po 2,0m. Poza terenem zabudowy od jezdni będą
oddzielone  rowem  oraz  pasem  zieleni  o  szerokości  1,0m,  zaś  w  przypadku  fragmentu  drogi
zlokalizowanej na terenie zabudowanym będą one oddzielone pasem zieleni o szerokości 3m. 

Wierzchnia  warstwa  nawierzchni  chodnika  i  ścieżki  rowerowej  będzie  wykonana  z  kostki
brukowej betonowej bezfazowej w kolorze odpowiednio: szarym i czerwonym ułożonej na podsypce
piaskowo-cementowej  oraz  podbudowie  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie
o parametrach  i  grubości  warstw  zapewniających  odpowiednią  nośność  i wytrzymałość
(spełniających wymagania  norm i  wytycznych).  Chodnik  i  ścieżkę  rowerową  należy  obramować
obrzeżem  betonowym 8x30x100cm  ułożonym  na  ławie  betonowej,  które  od  strony  zewnętrznej
należy zabezpieczyć  oporem z betonu. Zakłada się  brak separacji  między chodnikiem a ścieżką
rowerową za pomocą elementów betonowych. Ich rozróżnienie będzie wykonane jedynie za pomocą
różnej kolorystyki kostki.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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➢ Odwodnienie
Odwodnienie  drogowe  zostanie  zapewnione  poprzez  wykonanie  odpowiednich  spadków

podłużnych i  poprzecznych (wynikających z wytycznych) które będą  zapewniać  odpływ wody do
rowów przydrożnych  zlokalizowanych  na  odcinkach  poza  terenem zabudowy  lub  do  kanalizacji
deszczowej która będzie mieścić się w przekroju drogi na terenie zabudowanym. 

➢ Roboty ziemne
Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują m. in.: 

• zdjęcie humusu
• wykopy pod warstwy konstrukcyjne 
• nasypy  wykonywane  pod  konstrukcje  drogi  i  pozostałą  infrastrukturę  drogową  w  celu

dostosowania projektowanych rzędnych do istniejącego terenu. 
Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem prac prowadzonych w pobliżu

podziemnego uzbrojenia w taki sposób, aby nie powodować zniszczeń podłoża i jego nawodnienia.
Sposób wykonywania skarp wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność.

➢ Zieleń
Założono wykonanie humusowania na gr. 20cm, wraz z obsianiem trawą terenów zielonych –

pasy zieleni pomiędzy infrastrukturą drogową, a także na obszarze nie zagospodarowanym przez
drogę, chodnik i ścieżkę rowerową. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  rozpoczęciem  prac  uzyskać  decyzję  zezwalającą  na
usunięcie drzew objętych projektem inwentaryzacji zieleni lub ująć wycinkę zieleni w decyzji ZRID.

➢ Organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Projektowany  łącznik  oprócz  początku  i  końca  trasy,  gdzie  będzie  dowiązywał  się  do

istniejących dróg jako droga podporządkowana oraz skrzyżowania z ul. Kolejową, gdzie planowane
jest skrzyżowanie typu rondo będzie drogą nadrzędną. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
zarówno  stałej  jak  i  tymczasowej  organizacji  ruchu  składającej  się  z  oznakowania  poziomego
i pionowego oraz wszelkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które są wymagane według
przepisów i wytycznych. 

Stalowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach występowania
obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie obowiązujących przepisów
zachodzi konieczność ich montażu. Ewentualny montaż innych urządzeń bezpieczeństwa, wynikać
może po wykonaniu projektu w miejscach, określonych w obowiązujących przepisach.  W przypadku
gdy  lokalizacja  stalowych  barier  ochronnych  nie  spełnia  obowiązujących  przepisów  należy
przewidzieć ich przestawienie lub przebudowę. 

W czasie wykonywania prac należy zapewnić mieszkańcom dojazdy do posesji. Tymczasowa
i docelowa  organizacja  ruchu  powinna  być  zrealizowana  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz. 2181). 

1.8.3. Drogowa infrastruktura techniczna
➢ Kanalizacja deszczowa

Przewiduje  się  odprowadzenie  wód  deszczowych  z  odcinków  proj.  trasy  do  lokalnych
odbiorników wymienionych poniżej. 

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Rowy  melioracji  podstawowej-  według  ewidencji  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi:

• rów R-5 – kolizja w hm 7+50 rowu – rów w m. Krobanów ( działka o nr ewid. 257/1- na wys
działek o nr ewid. 278/1, 278/2), ujście do rzeki Tymianki w km 3+160,

• rów R-4 – kolizja w hm 7+00 rowu – rów w m. Karsznice ( rów stanowi użytek wg ewidencji
gruntów i  zaliczony jest  do działek z nim sąsiadujących),  ujście do rzeki  Tymianki  w km
2+160,

• rów R-2 – kolizja w hm 10+10 rowu – rów w m. Karsznice ( rów stanowi użytek wg ewidencji
gruntów i  zaliczony jest  do działek z nim sąsiadujących),  ujście do rzeki  Tymianki  w km
1+580,

• rowy „ bez nazwy” nie będące rowami melioracyjnymi – rów w m. Marzenin
Na  powyższe  zamierzenie  na  etapie  projektu  należy  uzyskać  zgodę  od  Zarządcy  rowu

i kolejno cieków wodnych oraz uzyskać decyzję pozwolenie wodnoprawne. 
Dokonać  należy  także,  szczegółowych  obliczeń  hydrologiczno  –  hydraulicznych  w  celu

określenia dokładnych parametrów przepustowości istniejących odbiorników oraz planowanego do
wykonania systemu odwodnienia.

Przewiduje  się  wykonanie  rowów  szczelnych  (na  długości  ok.2840m)  oraz  kanalizacji
deszczowej  (na  długości  ok.1354m)  z  maksymalnym  wykorzystaniem  spadków  istniejącego
i  projektowanego  terenu,  w  taki  sposób  by  uzyskać  grawitacyjny  odpływ  wód  opadowych
i roztopowych z terenu. Gdyby jednak okazało się  w związku z szczegółowa niwelacją  terenu, iż
występuje brak możliwości odpływu grawitacyjnego należy zastosować przepompownie wód, przed
którymi należy stosować zbiorniki retencyjne.

W dalszym etapie należy ocenić  stan techniczny istniejących rowów melioracyjnych,  które
mogą  być  w złym stanie ze względu na brak w ostatnim dziesięcioleciu działalności  statusowej
spółek  wodnych  na  przedmiotowym  terenie.  Należy  dokonać  regulacji  rowów  przy  wylotach
z projektowego  odwodnienia  łącznika  drogowego,  a  jeśli  to  konieczne  na  dalszych  odcinkach,
kierując się w kierunku ujścia do rzeki Tymianki. Należy także pozyskać zgody właścicieli działek
ewid. przez które przebiegają przedmiotowe rowy melioracyjne, na prace regulacyjne.

Orientacyjne lokalizacje wylotów:

Nr odbiornik
km proj.

(orientacyjny)

urządzenie
słu żące

odwodnieniu
drogi

proponowana
średnica na

wylocie z zestawu
podczyszczaj ąceg

o

WR-
1

rów melioracyjny -
R5

0+520 
opracowania

szczelne rowy
przydrożne 450mm

WR-
2

rów melioracyjny -
R4

1+040 
opracowania

szczelne rowy
przydrożne 500mm

WR-
3

rów melioracyjny -
R4

1+040 
opracowania

kanalizacja
deszczowa/szczel

ne rowy
przydrożne

500mm

WK-
1

rów melioracyjny -
R2

2+385 
opracowania

kanalizacja
deszczowa 400mm

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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WK-
2

rów melioracyjny -
R2

2+385 
opracowania

kanalizacja
deszczowa/rowy

przydrożne
600mm

WR-
4 rów „bez nazwy”

4+030 
opracowania

szczelne rowy
przydrożne 500mm

WR-
5 rów „bez nazwy”

4+030 
opracowania

szczelne rowy
przydrożne 300mm

Wzdłuż  projektowanej  drogi  na  terenach  zabudowanych  (  strukturę  terenową  przyjęto  na
podstawie  materiałów  z  Karty  Informacyjnej)  przewiduje  się  przekrój  uliczny  w związku  czym
zaprojektowano system ujmowania i odprowadzania wód deszczowych wyposażony w:

• kanały Ø315mm, Ø400mm, Ø500mm oraz Ø600mm z tworzyw sztucznych – PCV, PE,
• betonowe (rewizyjne) studnie kanalizacyjne Ø1200mm, Ø1500mm,
• betonowe studnie wlotowo-osadnikowe na włączaniu rowów do kanalizacji,
• zestawy urządzeń podczyszczających (separator, osadnik),
• szczelne zbiorniki retencyjne (z tworzywa sztucznego)  - w razie takiej konieczności,
• ziemne szczelne zbiorniki retencyjne  - w razie takiej konieczności.

Z  kolei  ze  względu  na  przebieg  drogi  w  znacznej  części  na  obszarze  niezabudowanym
zaprojektowano przekrój drogowy ( z rowami po obu stronach jezdni ). Zaznaczyć należy że przed
każdym wylotem z rowów zlokalizowano zestawy urządzeń podczyszczających, które mają na celu
zabezpieczenie  odbiorników  przed  wprowadzeniem  do  nich  zanieczyszczeń  substancjami
ropopochodnymi oraz zawiesin np. piasku. Projektowane rowy wzdłuż  drogi zaprojektowano jako
szczelne, aby w grunt nie przesiąkały substancje niepożądane dla środowiska oraz aby na wylotach
zamontowane urządzenia podczyszczające spełniały swoją funkcję.

Urządzenia kanalizacji  deszczowej  takie jak kanały,  studnie itd. należy lokalizować  w pasie
drogowym- poza jezdnią.

W  celu  ograniczenia  odpływów  wód  opadowych  do  odbiorników  możliwe  będą  do
zastosowania szczelne zbiorniki retencyjne w celu ograniczenia dopływu.

Zbiorniki retencyjne ułatwiają:
• zmniejszają  ilość  wód odprowadzanych do odbiornika,  gdy ten nie jest  w stanie  przyjąć

i odprowadzić większych przepływów wód deszczowych,
• zmniejszają  konieczność  budowy nowych sieci  kanalizacyjnych,  w których znaczne ilości

ścieków deszczowych odprowadza się długimi kolektorami
• w miarę możliwości samoczynne oczyszczanie

W  razie  takiej  konieczności  przewiduje  się  zastosowanie  retencji  w  formie  szczelnych
zbiorników retencyjnych wykonanych z materiałów sztucznych (np. polietylen). Zbiorniki posiadają
kształt  cylindryczny,  ułożone  równolegle,  dodatkowo wyposażone  w  kominy  rewizyjne.  Zbiorniki
posiadają profil przepływowy oraz zdolności do retencjonowania nadmiernego natężenie przepływu
wód deszczowych, odpływ ze zbiornika będzie regulowany. 

Dodatkowo  obowiązkowo  na  działkach  inwestycyjnych  (sąsiadujących  z  drogą)  należy
przewidzieć  zbiorniki  retencyjne,  bądź  inne  formy  retencji  w  celu  umożliwienia  ponownego
wykorzystania  wód  opadowych  oraz  zmniejszenia  odpływu  do  projektowanego  systemu
odwodnienia. Możliwe będą również do wykonania  studnie chłonne.

Materiał  rur,  studni  zbiorników,  formy  retencji  należy  stosować  zgodnie  z  wymaganiami
eksploatatora oraz dostosować do istniejących warunków gruntowo – wodnych.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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➢ Oświetlenie uliczne
• Założenia ogólne

Przewiduje  się  budowę  oświetlenia  na  całej  długości  drogi.  Oświetlenie  drogi  wykonać  na
słupach  okrągłych  zbieżnych,  aluminiowych  anodowanych  lub  stalowych  ocynkowanych.  Słupy
ustawiać  na  prefabrykowanych  fundamentach  betonowych.  Przewiduje  się  montaż  słupów
2-wysięgnikowych  z  oprawami  ze  źródłami  światła  LED –  jeden  z  wysięgników skierowany  na
jezdnię,  drugi  na  chodnik  i  ścieżkę  rowerową.  Słupy  należy  zlokalizować  jednostronnie
w odległościach co około 40 m. Rejon projektowanych skrzyżowań oraz rondo należy odpowiednio
doświetlić.  Oświetlenie  drogowe  powinno  spełniać  parametry  fotometryczne  klasy  min.  ME5.
Latarnie  oświetleniowe  zasilić  linią  kablową  prowadzoną  w  linii  lokalizacji  słupów.  Do  zasilania
obwodów oświetleniowych przewiduje  się  wykonanie minimum dwóch szaf  sterowniczych.  Szafy
oświetleniowe należy zasilić zgodnie z warunkami przyłączenia, o które należy wystąpić na etapie
projektowania linii oświetleniowych.

• Parametry oświetleniowe dla projektowanej drogi – klasa ME5

− minimalna średnia luminancja nawierzchni jezdni suchej L = 0,5 [cd/m2]

− minimalna równomierność ogólna luminancji jezdni suchej U0 = 0,35

− minimalna równomierność wzdłużna luminancji jezdni suchej UI = 0,4

− maksymalny przyrost wartości progowej kontrastu TI = 15 [%]

− minimalny współczynnik oświetlenia poboczy SR = 0,5
• Szafy sterownicze oświetlenia

Szafy  należy  wykonać  jako  wolnostojące  składającą  się  z  części  pomiarowej  i  części
sterującej. Szafy wyposażyć w:

− trójfazowy licznik energii,

− przedlicznikowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy,

− wyłącznik główny,

− gniazdo wtykowe jednofazowe,

− sterownik astronomiczny, posiadający moduł odbiornika GPS do synchronizacji czasu
i daty, posiadający funkcję  umożliwiającą  zdalne programowanie za pomocą  pilota
radiowego, posiadający rejestrator zdarzeń (zanik, powrót zasilania),

− przełącznik wyboru sterowania (wył-automat-ręczne),

− wyłączniki nadprądowe zabezpieczeń styczników i obwodów wyjściowych.
Obudowy projektowanych szaf powinny być wykonane z materiałów termoutwardzalnych i być

wyposażone  w drzwiczki  z  zamkiem.  Stopień  ochrony  minimum IP44,  odporność  na  uderzenia
mechaniczne IK10, klasa ochronności II. W szafach szynę PEN należy rozdzielić na PE i N. Szafy
uziemić  –  rezystancja  uziemienia  do  30Ω.  Lokalizację  szaf  ustalić  po  zbilansowaniu  mocy
oświetleniowej oraz dostosować do projektowanego układu drogowego. Szafy zasilić kablami typu
YAKXS  o  przekroju  minimum  4x35mm2,  1 kV.  Z  szaf  wyprowadzić  minimum  po  2  obwody
oświetleniowe oraz pozostawić rezerwowe pola odpływowe (min 2 pola/szafę).

• Zasilanie i linie kablowe
Połączenia  między  słupami  oświetlenia  ulicznego  zaprojektowano  kablami  typu

YAKXS 5x25(35)mm2,  1 kV.  Kable  układać  zgodnie  z  PN-76/E-05125  oraz  SEP-E-004.  Przy
zbliżeniach i  skrzyżowaniach z  infrastrukturą  techniczną  kable  osłaniać  rurami  HDPE 75 koloru
niebieskiego, w miejscach przejścia pod przebudowywanymi drogami i zjazdami kable układać w
rurach  przepustowych  HDPE  110  koloru  niebieskiego,  końce  rur  uszczelnić.  Zasilanie  opraw
oświetleniowych wykonać  przewodem YDY 3x2,5mm2.  We wnękach słupów zainstalować  złącza

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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wykonane w II klasie ochronności.  Każdą  oprawę  należy zabezpieczyć  od zwarć  bezpiecznikiem
z wkładką topikową zwłoczną gG 6A.

• Latarnie oświetleniowe
Przewidziano zastosowanie słupów o wysokości od powierzchni gruntu równej 8,5 m. Pokrywa

wnęki  słupowej  powinna  licować  się  ze  słupem.  Długości  wysięgników 1,5 m oraz 1,0 m.  Kolor
słupów:  naturalny.  Przewiduje  się  montaż  na  słupach  opraw  ze  źródłami  światła  LED
o następujących parametrach:

− montaż na wysięgniku: średnica 60 mm,

− materiał oprawy: stop aluminium zabezpieczony przez anodowanie,

− konstrukcja optyki z możliwością wymiany pojedynczych modułów optycznych,

− waga oprawy: do 10 kg,

− kolor oprawy: inox,

− powierzchnia boczna oprawy: od 0,028 do 0,06 m²,

− stopień szczelności całej oprawy: IP 66,

− stopień szczelności na uderzenia: IK 08,

− szczelność modułu optycznego i zasilacza: IP 66,

− ochrona przepięciowa: do 10 kV,

− temperatura barwowa źródła światła: 5000 K (barwa biała neutralna),

− żywotność diod led: min 50000 h,

− zakres pracy w temperaturach: od -40 ºC do +55 ºC,

− napięcie zasilania: 120-277V AC, 50/60Hz,

− klasa ochronności elektrycznej: II,

− oprawa wyposażona w zasilacz z zabezpieczeniem przepięciowym, zwarciowym oraz
w zabezpieczenie diod led przed przegrzaniem,

− moduł  optyczny:  soczewka  asymetryczna  z  tworzywa  PMMA  zintegrowana
z modułem diodowym,

− optyka oprawy: przeznaczona dla oświetlania dróg w konfiguracjach jednostronnych
dla klas ME,

− oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta,

− oprawy powinny być wyposażone w nierdzewne elementy mocujące,

− oprawy z zasilaczem posiadającym opcję  redukcji mocy oświetleniowej w godzinach
pełnonocnych,

− moc oprawy skierowanej na jezdnię: 80 W,

− strumień świetlny oprawy skierowanej na jezdnię: 10000 lm,

− moc oprawy skierowanej na ciąg pieszo-rowerowy: 55 W,

− strumień świetlny oprawy skierowanej na ciąg pieszo-rowerowy: 5000 lm,

− efektywność świetlna opraw: min 90 [lm/W].

➢ Kanał technologiczny
Wzdłuż  projektowanego  odcinka  drogowego  przewiduje  się  wykonanie  kanału

technologicznego  w  postaci  kanalizacji  teletechnicznej.  Przewiduje  się  budowę  kanalizacji
czterootworowej  z  rur  HDPE o  średnicy  110  mm.  Prefabrykowane żelbetonowe typowe studnie
telekomunikacyjne  zostaną  posadowione  w odległościach  maksimum 100m oraz  przy  głównych

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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skrzyżowaniach. Studnie zostaną wyposażone w dodatkowe wewnętrzne pokrywy zabezpieczające
przed ingerencją  osób nieuprawnionych.  Dodatkowe pokrywy powinny być  wyposażone w układ
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym.

1.8.4. Obiekty in żynierskie
➢ Rozbiórka istniejących obiektów nad linią kolejową

Rozbiórce podlegają:
• obiekt nad koleją od strony południowej (oznaczony w ekspertyzie jako obiekt 1)
• obiekt nad koleją od strony północnej (oznaczony w ekspertyzie jako obiekt 2)
• obiekt nad nieczynną linią kolejową (oznaczony w ekspertyzie jako obiekt 3)
• mury oporowe na dojazdach do obiektu

wraz z wyposażeniem oraz nasypami w zakresie niezbędnym do wykonania robót.
Obiekty należy rozebrać do poziomu posadowienia płyt fundamentowych. Nie przewiduje się

możliwości  wykorzystania żadnych elementów istniejących obiektów jako elementów składowych
nowych obiektów. Spodziewane jest posadowienie obiektów jako bezpośrednie, jednak w przypadku
napotkania  posadowienia  pośredniego,  należy  rozebrać  elementy  posadowienia  do  poziomu
minimum 1,0m poniżej poziomu projektowanego posadowienia.

Należy opracować projekt rozbiórki obiektu w technologii powodującej minimalne utrudnienia
w ruchu kolejowym.

➢ Budowa nowych wiaduktów nad linią kolejową
W lokalizacji  obiektów  oznaczonych w ekspertyzie jako 1 i 2 należy wykonać  jeden nowy

obiekt inżynierski oraz kolejny w lokalizacji obiektu 3. Dopuszcza się  wykonanie jednego obiektu
obejmującego  zakres  obiektów 1,  2,  3.  Skrajnia  pozioma i  pionowa obiektów powinna  być  nie
mniejsza niż obiektów istniejących oraz nie mniejsza niż to wynika z obowiązujących przepisów oraz
norm. Ponadto przyjmuje się następujące parametry i wytyczne:

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”

Ilustracja 6: Schemat obiektu. Widok z góry
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• posadowienie obiektów pośrednie
• podpory w formie klasycznych przyczółków monolitycznych, masywnych
• skrzydła podwieszane do przyczółków lub oddylatowane, monolityczne
• parametry funkcjonalne przekroju poprzecznego na obiekcie:

‒ szerokość pasów ruchu: 2 x 3,50m

‒ szerokość dwukierunkowego ciągu pieszorowerowego 1 x 2,50m

• jako elementy konstrukcyjne przęseł sugeruje się elementy prefabrykowane
• nośność obiektu na klasę obciążenia A wg PN-85/S-10030
• bariery energochłonne na krawędziach obiektu wraz z odpowiednimi odcinkami najazdowymi

oraz zjazdowymi o parametrach spełniających odpowiednie normy i rozporządzenia
• osłony przeciwporażeniowe na krawędziach obiektu
• nawierzchnia jezdni:

‒ warstwa ścieralna: beton asfaltowy (jak dla drogi na dojazdach)

‒ warstwa wiążąca: jak dla drogi na dojazdach

• nawierzchnia ciągów pieszych, rowerowych, opasek: żywica epoksydowa
• krawężniki kamienne
• deski gzymsowe prefabrykowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym
• urządzenia dylatacyjne dobrane odpowiednio do zastosowanego materiału konstrukcyjnego

przęsła oraz jego konstrukcji
• płyty przejściowe o długości wymaganej przepisami
• uziemienie/uszynienie elementów stalowych na obiekcie
• schody techniczne zapewniające dostęp do obiektu dla służb technicznych
• odwodnienie obiektu poza teren kolejowy
• konieczność przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci PKP

➢ Budowa obiektów inżynierskich na ciekach wodnych
W  ciągu  projektowanego  łącznika  projektuje  się  obiekty  inżynierskie  mające  za  zadanie

umożliwienie swobodnego spływu powierzchniowych wód lądowych.
Światło  obiektów  należy  ustalić  w  oparciu  o  szczegółowe  obliczenia  hydrologiczno-

hydrauliczne  oraz  uwarunkowania  terenowe.  Uwzględnić  należy  również  wymagania  związane
z ochroną środowiska, zapisami zawartymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz w raporcie
oddziaływania inwestycji na środowisko.

Obiekty powinny zapewniać ciągłość wszystkich elementów drogi oraz infrastruktury.
Krawędzie  obiektów  lub  skarp  przy  obiektach  powinny  być  zabezpieczone  barierami

energochłonnymi, których parametry, długość oraz rozmieszczenie należy uwzględnić w projekcie.
Orientacyjna  ilość  obiektów wynika  z  załącznika  graficznego  do  niniejszego  opracowania,

jednak  nie  wyklucza  się  konieczności  wykonania  dodatkowych  obiektów  w  celu  zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodnej.

➢ Budowa konstrukcji oporowych
Konstrukcje  oporowe  należy  wykonać  wzdłuż  projektowanej  drogi  oraz  na  dojazdach  do

wiaduktu na odcinkach, gdzie jest to uzasadnione przez ograniczenie zajętości terenu potrzebnego

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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pod  nasyp  drogowy.  Konstrukcje  oporowe  spodziewane  są  w  okolicach  obiektów inżynierskich,
a przede wszystkim na dojazdach do skrzyżowania przy wiadukcie nad linią kolejową.

Na  krawędziach  obiektu  należy  przewidzieć  bariery  energochłonne  zabezpieczające  ruch
użytkowników drogi. Obiekty należy również wyposażyć w schody techniczne zapewniające dostęp
do niższego naziomu z obu stron drogi.

1.8.5. Sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci ągowe
Właściwości użytkowe istniejących sieci kanalizacji sanitarnej/ sieci wodociągowej nie ulegną

zmianie.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  dokonać  przebudowy  i  zabezpieczeń  kolidującej
z przedsięwzięciem  infrastruktury  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  określonymi  przez
właściciela/zarządcę danej sieci.

• Założenia ogólne
Budowa połączenia drogowego spowoduje konieczność wykonania  przebudowy istniejących

sieci  kanalizacji  sanitarnej/sieci  wodociągowej  kolidujących  z  nowym  projektowanym  układem
komunikacyjnym. Wszelkie zabezpieczenia bądź  przebudowy tych sieci należy wykonać  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami  oraz  standardami  obowiązującymi  w  danym  przedsiębiorstwie
będącym właścicielem sieci.  Dla analizy zakresu przebudowy przyjęto zasadę, że istniejące sieci
krzyżujące się  z ulicami gdzie niweleta ulega minimalnej zmianie zostaną  zabezpieczone rurami
osłonowymi  dwudzielnymi,  w  pozostałych  przypadkach  oraz  przy  bezpośrednich  kolizjach  sieci
zostaną przełożone w nowe bezkolizyjne trasy. Przebudowywaną sieć należy sytuować na terenie,
który  jest  własnością  Inwestora.  W przypadku,  gdy nie  będzie  takiej  możliwości  i  sieć  zostanie
zaprojektowana na gruntach osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela
działki na lokalizację infrastruktury technicznej.

Występujące kolizje w zakresie kanalizacji sanitarnej:
• sieć dn200mm km opracowania 2+714,3 (kanał grawitacyjny) – proponuje się przebudowę

po nowej bezkolizyjnej trasie,
• sieć dn200m km opracowania 2+802,0 (kanał grawitacyjny) – proponuje się przebudowę po

nowej bezkolizyjnej trasie,
• sieć dn200 km opracowania 2+842,8 (kanał grawitacyjny + tłoczny DN90) – proponuje się

przebudowę po nowej bezkolizyjnej trasie,
• sieć dn200 km opracowania 3+034,7 (kanał grawitacyjny + tłoczny DN90) – proponuje się

przebudowę po nowej bezkolizyjnej trasie,
• sieć dn200 km opracowania 3+062,5 (kanał grawitacyjny + tłoczny DN90) – proponuje się

przebudowę po nowej bezkolizyjnej trasie.
Występujące kolizje w zakresie sieci wodociągowej:

• sieć dn200mm km opracowania 2+714,3 (kanał grawitacyjny) – proponuje się przebudowę
po nowej bezkolizyjnej trasie,

• sieć dn200m km opracowania 2+802,0 (kanał grawitacyjny)– proponuje się przebudowę po
nowej bezkolizyjnej trasie,

• sieć  dn200 km opracowania 2+842,8 (kanał grawitacyjny + tłoczny DN90)– proponuje się
przebudowę po nowej bezkolizyjnej trasie,

• sieć  dn200 km opracowania 3+034,7 (kanał grawitacyjny + tłoczny DN90)– proponuje się
przebudowę po nowej bezkolizyjnej trasie,

• sieć  dn200 km opracowania 3+062,5 (kanał grawitacyjny + tłoczny DN90)– proponuje się
przebudowę po nowej bezkolizyjnej trasie.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo
występowania niezinwentaryzowanych kanałów sanitarnych, które mogą kolidować z inwestycją. Ich
przebudowa musi zostać uwzględniona oraz uzgodniona z właścicielem.

Na dalszych etapach opracowania należy wystąpić do poszczególnych operatorów (właścicieli)
sieci o wydanie szczegółowych warunków zabezpieczenia i przebudowy.

Wykonawca  musi  uwzględnić  i  uwidocznić  w  Projektach  Technologii  i  Organizacji  Robót
zasadę,  że  istniejąca  na  Terenie  Budowy  i  terenie  przyległym  infrastruktura  kanlizacyjna  musi
pozostać  czynna  do  końca  prowadzenia  Robót  chyba,  że  Projekt  przewiduje  jej  likwidację,  lub
przewidziana  jest  jej  przebudowa  /  budowa  i  nastąpi  przełączenie  starych  instalacji  do
nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów.

1.8.6. Sieci elektryczne
Właściwości  użytkowe  istniejących  sieci  elektroenergetycznych  nie  ulegną  zmianie.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  dokonać  przebudowy  i  zabezpieczeń  kolidującej
z przedsięwzięciem  infrastruktury  elektroenergetycznej  zgodnie  z  warunkami  technicznymi
określonymi przez właściciela/zarządcę danej sieci.

• Założenia ogólne
Budowa  połączenia  drogowego  spowoduje  konieczność  wykonania  zabezpieczeń  oraz

przebudowy  istniejących  sieci  elektroenergetycznych  i  teletechnicznych  kolidujących  z  nowym
projektowanym układem komunikacyjnym.  Wszelkie  zabezpieczenia  bądź  przebudowy tych  sieci
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami obowiązującymi w danym
przedsiębiorstwie będącym właścicielem sieci. Dla analizy zakresu przebudowy przyjęto zasadę, że
istniejące  sieci  krzyżujące  się  z  ulicami  gdzie  niweleta  ulega  minimalnej  zmianie  zostaną
zabezpieczone  rurami  osłonowymi  dwudzielnymi,  w  pozostałych  przypadkach  oraz  przy
bezpośrednich kolizjach sieci zostaną przełożone w nowe bezkolizyjne trasy. Przebudowywaną sieć
należy sytuować  na terenie, który jest własnością  Inwestora. W przypadku, gdy nie będzie takiej
możliwości i  sieć  zostanie zaprojektowana na gruntach osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest
zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury technicznej.

• Występujące kolizje

− km  0+000  –  kolizja  poprzeczna  z  istniejącą  siecią  teletechniczną  doziemną  –
proponuje  się  wykonanie  wstawek  kablowych,  pogłębienie  i  zabezpieczenie
doziemnej sieci teletechnicznej rurami ochronnymi;

− km  1+900  –  kolizja  poprzeczna  z  istniejącą  siecią  teletechniczną  doziemną
i naziemną – proponuje się przebudowa sieci teletechnicznej naziemnej na doziemną
oraz  zabezpieczenie doziemnej sieci teletechnicznej rurami ochronnymi;

− km 1+930 – kolizja z istniejącą siecią oświetleniową – w związku z projektowanym
oświetleniem drogowym przewiduje  się  demontaż  istniejącej  latarni  oświetleniowej
oraz skrócenie istniejącego obwodu oświetleniowego;

− km 1+930 do 2+050 – kolizja poprzeczna z linią napowietrzną SN 15kV – proponuje
się skablowanie 1 przęsła linii napowietrznej SN 15kV;

− km 2+050 – kolizja  poprzeczna z istniejącą  siecią  teletechniczną  –  proponuje się
zabezpieczenie doziemnej sieci teletechnicznej rurami ochronnymi;

− km 2+090  –  kolizja  poprzeczna  z  siecią  oświetleniową,  proponuje  się  demontaż
koloizyjnego odcinka sieci oświetleniowej;

− km  2+390  –  kolizja  poprzeczna  z  linią  napowietrzną  SN  15kV  –  proponuje  się
skablowanie  1  przęsła  linii  napowietrznej  SN  15kV  lub  dostosowanie  linii
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napowietrznej  do  układu  drogowego,  tj.  zapewnienie  odpowiedniego  obostrzenia,
wysokości zawieszenia przewodów;

− km  2+750  do  2+850  –  kolizje  poprzeczne  z  liniami  napowietrznymi  nn  0,4kV  –
proponuje się  przebudowę  napowietrznej  sieci nn 0,4kV rozdzielczo-oświetleniowej
wraz z podbudową słupową z dostosowaniem do nowego układu drogowego;

− km  3+050  –  kolizja  poprzeczna  z  linią  napowietrzną  nn  0,4kV  –  proponuje  się
przebudowę  napowietrznej  sieci  nn  0,4kV  rozdzielczo-oświetleniowej  wraz
z podbudową słupową z dostosowaniem do nowego układu drogowego;

− km  3+050  –  kolizja  poprzeczna  z  linią  napowietrzną  SN  15kV  –  proponuje  się
skablowanie  1  przęsła  linii  napowietrznej  SN  15kV  lub  dostosowanie  linii
napowietrznej  do  układu  drogowego,  tj.  zapewnienie  odpowiedniego  obostrzenia,
wysokości zawieszenia przewodów;

− km  3+350  –  kolizja  poprzeczna  z  linią  napowietrzną  SN  15kV  –  proponuje  się
skablowanie  1  przęsła  linii  napowietrznej  SN  15kV  lub  dostosowanie  linii
napowietrznej  do  układu  drogowego,  tj.  zapewnienie  odpowiedniego  obostrzenia,
wysokości zawieszenia przewodów.

Na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo
występowania niezinwentaryzowanych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, które mogą
kolidować z inwestycją. Ich przebudowa musi zostać uwzględniona oraz uzgodniona z właścicielem.

Na dalszych etapach opracowania należy wystąpić do poszczególnych operatorów (właścicieli)
sieci o wydanie szczegółowych warunków zabezpieczenia i przebudowy.

Wykonawca  musi  uwzględnić  i  uwidocznić  w  Projektach  Technologii  i  Organizacji  Robót
zasadę,  że istniejąca na Terenie  Budowy i  terenie  przyległym infrastruktura elektroenergetyczna
i teletechniczna musi pozostać czynna do końca prowadzenia Robót chyba, że Projekt przewiduje jej
likwidację, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do
nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów.

1.8.7. Sieci teletechniczne
Właściwości  użytkowe  istniejących  sieci  elektroenergetycznych  nie  ulegną  zmianie.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  dokonać  przebudowy  i  zabezpieczeń  kolidującej
z przedsięwzięciem infrastruktury teletechnicznej  zgodnie z  warunkami technicznymi  określonymi
przez właściciela/zarządcę danej sieci.

2. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJ ĄCEGO  W  STOSUNKU  DO     PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

2.1. Cechy obiektów dotycz ące rozwi ązań budowlano-konstrukcyjnych
Wybudowana  droga  wraz  z  obiektami  musi  zapewniać  przydatność  strukturalną  dla

przenoszenia  obciążeń  od  przejeżdżających  pojazdów  oraz  funkcje  bezpieczeństwa  i  komfortu
uczestników ruchu.  Urządzenia  infrastruktury  po  wykonaniu  zabiegów modernizacyjnych  muszą
odpowiadać  warunkowi  minimalnej  awaryjności  tak,  aby  służby  utrzymaniowe  dokonywały  tylko
zabiegów utrzymania porządku.
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2.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiający  upoważni  Wykonawcę  wyłonionego  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Zamówień

Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań  w celu uzyskania
uzgodnień,  opinii i  decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  że  został  sporządzony  zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej
Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować:

• koncepcję  wielobranżową  podlegającą  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  przed  wykonaniem
Projektu Budowlanego

• opracowanie kompletnych Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych w zakresie:

− branży drogowej,

− branży konstrukcyjnej,

− branży mostowej

− branży sanitarnej – budowy odwodnienia drogowego,

− branży sanitarnej – przebudowy i zabezpieczenia kolizji istniejących sieci wodociągowych
oraz kanalizacyjnych, przebudowę sieci drenarskiej,

− branży elektrycznej – budowy oświetlenia drogowego,

− branży  elektrycznej  –  przebudowy  i  zabezpieczenia  kolizji  istniejących  sieci
elektroenergetycznych z projektowanym układem drogowym,

− branży telekomunikacyjnej – budowy kanału technologicznego telekomunikacyjnego,

− branży  telekomunikacyjnej  –  przebudowy  i  zabezpieczenia  kolizji  istniejących  sieci
teletechnicznych z projektowanym układem drogowym,

• opracowanie dotyczące informacji BIOZ;
• opracowanie Przedmiarów Robót;
• opracowanie Kosztorysów Wykonawczych;
• opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
• opracowanie projektów organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) oraz ich zatwierdzenie;

oraz wszystkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID,
w tym:

• operatów wodnoprawnych oraz uzgodnień z zarządcami odbiorników
• map do celów projektowych
• materiałów niezbędnych do uzyskania pozytywnej opinii narady koordynacyjnej
• opracowań do uzgodnień branżowych
• opracowań niezbędnych do uzyskania opinii podmiotów wymaganych specustawą drogową

2.2.2. Wymagania w zakresie znajomo ści i stosowania przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące

w życie  zmiany)  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy,
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wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane
z Robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych
z wykonywaniem Robót.

2.2.3. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.). Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże
i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt budowlany należy wykonać w ilości egzemplarzy określonej w Umowie.

2.2.4. Projekt wykonawczy
Projekty wykonawcze należy opracować  oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji

inwestycji występuje branża drogowa, kanalizacyjna i elektryczna.
Projekty wykonawcze należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia  2  września  2004  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Projekty wykonawcze należy wykonać w ilości egzemplarzy określonej w Umowie, dla każdej
branży.

Należy dodatkowo sporządzić  i  przekazać  Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie
dla każdej branży w wersji elektronicznej na cyfrowym nośniku danych w formacie pdf oraz w formie
edytowalnej.

2.2.5. Przedmiar robót
Przedmiary robót należy opracować  oddzielnie dla każdej z branż.  Powinny zawierać  dane

wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia  2 września  2004 w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10km.
Przedmiary  robót  należy  wykonać  w  ilości  egzemplarzy  określonej  w  Umowie,  dla  każdej

branży.
Należy dodatkowo sporządzić  i  przekazać  Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w formie edytowalnej.

2.2.6. Kosztorys wykonawczy
Kosztorysy  robót  należy  opracować  oddzielnie  dla  każdej  z  branż  w  oparciu  o  katalogi

nakładów rzeczowych,  korzystając  z  bazy  średnich  cen  czynników  produkcji  obowiązującej  dla
województwa łódzkiego.

Kosztorys wykonawczy należy wykonać w ilości egzemplarzy określonej w Umowie, dla każdej
branży.
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Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży
w wersji  elektronicznej  na  płycie  CD/nośniku  elektronicznym w  programie  pozwalającym  na  ich
edycję.

2.2.7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Specyfikację należy wykonać w ilości egzemplarzy określonej w Umowie, dla każdej branży.
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w formie edytowalnej.

2.2.8. Wymagania dotycz ące informacji BiOZ
Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  należy  opracować  zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Informację BIOZ należy opracować w ilości egzemplarzy określonej w Umowie.

2.3. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność

z dokumentacja projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Droga musi  spełniać  wymogi  zawarte w Rozporządzeniu  Ministra  Transportu i  Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Roboty  drogowe  powinny  być  wykonywane  w  optymalnych  warunkach  pogodowych
z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
W obrębie urządzeń  podziemnych prace muszą  być  prowadzone pod nadzorem właścicieli

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać

wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  2003r.  Nr47,
poz.401.).

Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót  budowlanych  i  ustala
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności
konieczne do realizacji robót. Obejmować będą one min. budowę obiektów i instalacji tymczasowych
(np.  dróg technologicznych i  obiektów inżynierskich w ich  ciągach,  dróg objazdowych,  zaplecza
budowy,  itp.),  jak i  uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń  i  uzgodnień  dla  wykonania tych
obiektów tymczasowych.  Z  wyjątkiem sytuacji,  w  których zostało  to inaczej  uregulowane,  Cena
Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika
lub może wynikać  z niniejszego PFU oraz jego załączników. Obejmie ona także wszelkie opłaty
i płatności,  jakie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  ponieść  na  rzecz  właścicieli  nieruchomości,
instytucji  i  organów,  itp.  w  związku  z  realizacją  zamówienia.  Cena  Kontraktowa  powinna  także
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uwzględniać  wszystkie  koszty  wynikające z  faktu  zaproponowania  przez  Wykonawcę  -  w trybie
przewidzianym w PFU – zmian rozwiązań  technicznych w stosunku do zatwierdzonej  i przyjętej
przez Zamawiającego Koncepcji.

Zamawiający  wskaże  wybrany  podmiot  do  reprezentowania  go  w  realizacji  Zamówienia,
upoważni  i  zobowiąże  w  szczególności  do  kontroli  przygotowania  dokumentacji  projektowej
i następnie realizacji robót oraz do dokonania ich rozliczeń, zwany dalej Inżynierem.

2.3.1. Wymagania dotycz ące przygotowania placu budowy
Przewiduje  się  usunięcie  wszystkich  drzew oraz skupin  podrostu i  krzewów rosnących na

terenie planowanego przedsięwzięcia. 
Uzyskanie  zezwolenia  na  wycinkę  leży  po  stronie  Wykonawcy,  po  uzgodnieniu

z Zamawiającym. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji.
W  ramach  przygotowania  placu  budowy  należy  usunąć  warstwę  humusu.  Inwestor  nie

dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach
i użyć  do wykonania pasów zieleni wzdłuż  chodników oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  geodezyjne  wytyczenie  trasy,  wyniesienie  punktów
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia, do ich odtworzenia na własny koszt.

Miejsce  składowania  materiałów  potrzebnych  do  budowy  i  urobku  należy  uzgodnić
z Inwestorem.

Prace  rozbiórkowe  należy  prowadzić  z  zachowaniem  odpowiednich  norm  i  zasad
bezpieczeństwa.  Destrukt  asfaltowy oraz  materiał  kamienny  stanowią  własność  Zamawiającego,
a Wykonawca winien na własny koszt odwieźć go na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub
uzgodnić z Zamawiającym inny sposób ich wykorzystania.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

2.3.2. Wymagania dotycz ące architektury
Ze  względu  na  rodzaj  zamówienia  wymagania  dotyczące  architektury  ograniczają  się  do

kolorystyki ciągów pieszych i pieszo rowerowych, kolorystyki obiektów inżynierskich, do wbudowania
słupów  oświetlenia  ulicznego  zastosowanych  już  i  charakterystycznych  dla  powiatu
zduńskowolskiego i łaskiego.

Ciągi  piesze  należy  wykonać  z  kostki  betonowej  w  kolorze  szarym  z  elementami  koloru
czarnego, ciąg ścieżki rowerowej z kostki betonowej koloru czerwonego.

Architektura obiektów inżynierskich powinna być  prosta,  wkomponowująca się  w otoczenie
oraz  dobrze  czytelna  dla  użytkowników  ruchu.  Użyte  rozwiązania  materiałowe,  sytuacyjno-
wysokościowe  oraz  elementy  wyposażenia  powinny  być  powiązane  z  istniejącym  terenem
i zachowywać ciągłość wizualną i funkcjonalną.

2.3.3. Wymagania dotycz ące konstrukcji
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej.
Warstwy konstrukcyjne drogi wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne

i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.
Materiały  konstrukcyjne  użyte  do  wykonania  obiektów  inżynierskich  powinny  być  zgodne

z dokumentacją projektową, specyfikacjami producentów oraz STWIORB.
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2.3.4. Wymagania dotycz ące sieci infrastruktury drogowej
➢ Kanalizacja deszczowa

Projekt należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi.
W  przypadku  kolizji  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  innymi  sieciami  projekt  powinien

szczegółowo opisywać sposób rozwiązania i zabezpieczenia kolizji.
Należy zastosować następujące elementy kanalizacji deszczowej:

• Studnie rewizyjne, połączeniowe
• Studnie osadnikowo – wlotowe
• Separatory oraz osadniki

Przewiduje  się  zastosowanie  studni  z  prefabrykowanych  kręgów  betonowych  z  betonu
C35/45  o  wodoszczelności  W12,  nasiąkliwości  <  4%  i  mrozoodporności  F-150  łączonych  na
uszczelkę o średnicach Ø1200mm (na kolektorach o średnicach Ø300-400mm) oraz  Ø1500 mm (na
kolektorach o średnicach Ø500-600mm). 

• Dno  studni  –  prefabrykat  betonowy  z  betonu  szczelnego  klasy  min.  C35/45
o  wodoszczelności  W12,  nasiąkliwości  <  4%  i  mrozoodporności  F-150  z  fabrycznie
wykonaną kinetą.

Włączenie  kanałów  do  studzienek  powinno  być  wykonane  poprzez  króćce  dostudzienne.
Przejścia szczelne – wykonane zgodnie z PN-EN 1917:2004, zamontowane na kręgach na etapie
prefabrykacji. 

Elementy zakończenia studni:
• płyty przykrywkowe prefabrykowana, wykonana z żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej

średnicy  kręgów,  z  otworem  włazowym  o  średnicy  600  mm,  osadzonym  na  pierścieniu
odciążającymz  betonu  C35/45  o  wodoszczelności  W12,  nasiąkliwości  <  4%
i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicach  Ø1200 mm oraz Ø1500 mm. 

• zwieńczenia  studni-  włazy  kanałowe  do  regulacji  bezstopniowej  z  żeliwa  szarego  D400,
pokrywa  z  wypełnieniem  betonowym  lub  polimerobetonowym,  z  wkładką  tłumiącą
umieszczoną we frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie). Zgodne
z  normą  PN  EN  124:2000  (bezkołnierzowe  w  przypadku  nawierzchni  asfaltowych  oraz
kołnierzowe w pozostałych wypadkach)
Do  regulacji  wysokości  osadzenia  włazów  stosować  betonowe  pierścienie  dystansowe.

Stopnie złazowe stalowe powlekane PE –  wykonane zgodnie z  PN-EN 13101.  Elementy studni
zabezpieczyć przez posmarowanie na zewnątrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555; pierwsza
warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P. Dopuszcza się nie izolowanie zewnętrznych powierzchni
studni jeżeli ze względu na klasę kręgi posiadają gwarancję szczelności i dostawca prefabrykatów
tego  nie  wymaga.  Studzienki  posadawiać  na  fundamencie  z  betonu  C12/15  gr.10cm.  Stopień
zagęszczenia podłoża w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien być nie mniejszy niż
IS  = 0.98.

• Wpusty deszczowe
Planuje się wykonać wpusty uliczne krawężnikowe – cofnięte za krawędź nawierzchni. Wpusty

uliczne zostaną zamontowane na studzienkach osadnikowych betonowych Dn500mm. Każdy wpust
posiadać będzie prefabrykowany osadnik cząstek stałych o wys. min 95cm. Włączenia rur w krąg
wpustu należy wykonać jako otwory prefabrykowane z uszczelką. Zastosować  kraty żeliwne typu
ciężkiego  D  400  zabezpieczone  antykradzieżowo  (uchylne  na  zawiasach)  zamontowane
z uwzględnieniem kierunku ruchu. Wszystkie studnie wyposażone będą w pierścienie odciążające.
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Odległość pomiędzy pierścieniem odciążającym, a kręgiem wpustu powinna wahać się w przedziale
5 do 8cm. 

Studnie wodościekowe rozmieszczone będą z zgodnie z projektem drogowym. Podłączenia
do  studzienek  wodościekowych  zostaną  wykonane  z  rur  PP,  sztywność  obwodowa  SN8KN/m2
o średnicy Ø200mm.

• Roboty montażowe
Przewody  kanalizacyjne  łączyć  przy  pomocy  złączek  kielichowych  (lub  dwukielicha),

z uszczelką co najmniej dwuwargową  osadzoną w gniazdach złączki. 
Przy  montażu  kolektora  zbiorczego,  przyłączy  oraz  przykanalików  dokładnie  przestrzegać

instrukcji montażu dostarczonej przez dostawcę rur (odpowiednie smary, narzędzia do cięcia rur i ich
odpowiednie ułożenie, sposoby wejścia rur do studzienek), a przed montażem każdą rurę dokładnie
sprawdzić tak, aby uniknąć montażu rur uszkodzonych.

Włączenie  kolektorów do studni  przewiduję  się  poprzez zastosowanie  studni  z  kinetami
wyprofilowanymi do montażu na sieci kanalizacji grawitacyjnej (wyprowadzenie bosych końców -
króćców).  W  przypadku  podłączeń  do  studzienek  zlokalizowanych  powyżej  kinety  przyjęto
podłączenie do wyprowadzonego bosego króćca (z studni)  za pomocą kielicha rury lub złączek,
nasuwek, adapterów.

Rury  należy  układać  w wykopie,  z  którego muszą  być  usunięte  gruz,  beton i kamienie.
Przewody w wykopach układać na podsypce piaskowej. Kąt osadzenia rury kanalizacyjnej – 90°.
Pod przewodami należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 20 cm i obsypać do wysokości 30
cm ponad wierzch rury.  Warstwa obsypki winna być  starannie ubita z obu stron przewodu oraz
w tzw.  pachach  przewodu.  Zasyp  pozostałego  wykopu  wykonać  wg  technologii  jak  dla  robót
drogowych z zagęszczaniem lekkim sprzętem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia zgodnego
z  technologią  robót  drogowych  dla  danej  warstwy.  Pozostałą  różnicę  pomiędzy  rzędną  niwlety
drogowej a zagłębieniem kolektora zasypać gruntem rodzimym.

• Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie

z  PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować,
a w porze nocnej oświetlić.

Wykopy  należy  prowadzić  o  ścianach  pionowych,  w  miarę  możliwości  od  najniższych
punktów sieci,  wykonując je odcinkami,  mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu pojazdów
i dojazdów do nieruchomości. Ściany wykopów o głębokości większej od 1,0m należy umocnić. Na
ciągach  pieszych  wykonać  kładki  o  szerokości  0,7  m.  W miejscach  dojazdu  do  posesji  i  dróg
gruntowych  wykonać  mostki  dla  przejazdu  środków  transportowych  z  uwzględnieniem
przewidywanych  obciążeń.  Wzdłuż  ścian  zewnętrznych  budynków  wykonać  wykop  liniowy  przy
odkrywaniu  istniejących  fundamentów  od  strony  zewnętrznej.  Wykop  o  głębokości  1,70  m
i szerokości dna 1,40 m ze ścianą pionową umocnioną pełnym szalowaniem brusami drewnianymi
6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn180 wbijanymi w grunt i rozpieranymi o ściany
budynku. Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia,  podparcia lub nieumocnionych skarpach
mogą być  wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciążony w pasie

Roboty  ziemne  w  rejonie  skrzyżowań  z  obcym  uzbrojeniem  wykonywać  ręcznie  pod
nadzorem  użytkownika  danej  sieci.  W miejscu  skrzyżowań  z  innymi  przewodami  podziemnymi
należy również wykonać przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji (prace w ich rejonie
wykonywać  ręcznie).  Ponadto  przed  przystąpieniem  do  robót  należy  sprawdzić,  czy  wszystkie
urządzenia  obce  ujęte  w planie  zagospodarowania  terenu,  a kolidujące  z  budową  przewodów

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”



38
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA BUDOWY DROGI POWIATOWEJ STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK

DROGOWY Z WĘZŁEM DROGI EKSPRESOWEJ S8 - ZDUŃSKA WOLA WSCHÓD I PRZEBUDOWY
WIADUKTU W CIĄGU ULICY KOLEJOWEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

kanalizacyjnych zostały przełożone w sposób zgodny z projektami  przełożenia tych urządzeń lub
czy  nie  występuje  kolizja  z  innymi  urządzeniami  istniejącymi  w  terenie,  które  nie  są
zinwentaryzowane.

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy zastosować dodatkowo podsypkę
filtracyjną z grysu lub żwiru grubości odpowiednio 10 cm lub 15 cm z sączkiem z rur jednościennych
z polipropylenu Ø5 cm, oraz studzienkami drenażowymi Ø500 w dnie wykopu rozstawionymi co
~50.0 m. Odprowadzenie wody z wykopów pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasięg
robót ziemnych.

➢ Oświetlenie uliczne
Oświetlenie drogi wykonać na słupach okrągłych zbieżnych, aluminiowych anodowanych lub

stalowych  ocynkowanych.  Słupy  ustawiać  na  prefabrykowanych  fundamentach  betonowych.
Przewiduje  się  montaż  słupów 2-wysięgnikowych z  oprawami  ze  źródłami  światła  LED –  jeden
z wysięgników  skierowany  na  jezdnię,  drugi  na  chodnik  i  ścieżkę  rowerową.  Słupy  należy
zlokalizować jednostronnie w odległościach co około 40 m. Rejon projektowanych skrzyżowań oraz
rondo  należy  odpowiednio  doświetlić.  Oświetlenie  drogowe  powinno  spełniać  parametry
fotometryczne klasy ME5. Latarnie oświetleniowe zasilić linią kablową prowadzoną w linii lokalizacji
słupów.  Do zasilania obwodów oświetleniowych przewiduje się  wykonanie  minimum dwóch szaf
sterowniczych.  Szafy  sterownicze  należy  wykonać  jako  wolnostojące  składające  się  z  części
pomiarowej i części sterującej. Szafy wyposażyć w:

− trójfazowy licznik energii,

− przedlicznikowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy,

− wyłącznik główny,

− gniazdo wtykowe jednofazowe,

− sterownik astronomiczny, posiadający moduł odbiornika GPS do synchronizacji czasu i daty,
posiadający  funkcję  umożliwiającą  zdalne  programowanie  za  pomocą  pilota  radiowego,
posiadający rejestrator zdarzeń (zanik, powrót zasilania),

− przełącznik wyboru sterowania (wył-automat-ręczne),

− wyłączniki nadprądowe zabezpieczeń styczników i obwodów wyjściowych.

Obudowy projektowanych szaf powinny być wykonane z materiałów termoutwardzalnych i być
wyposażone  w drzwiczki  z  zamkiem.  Stopień  ochrony  minimum IP44,  odporność  na  uderzenia
mechaniczne IK10, klasa ochronności II. W szafach szynę PEN należy rozdzielić na PE i N. Szafy
uziemić  –  rezystancja  uziemienia  do  30Ω.  Lokalizację  szaf  ustalić  po  zbilansowaniu  mocy
oświetleniowej oraz dostosować do projektowanego układu drogowego. Szafy zasilić kablami typu
YAKXS  o  przekroju  minimum  4x35mm2,  1 kV.  Z  szaf  wyprowadzić  minimum  po  2  obwody
oświetleniowe oraz pozostawić rezerwowe pola odpływowe (min 2 pola/szafę).

Połączenia  między  słupami  oświetlenia  ulicznego  zaprojektowano  kablami  typu
YAKXS 5x25(35)mm2,  1 kV.  Kable  układać  zgodnie  z  PN-76/E-05125  oraz  SEP-E-004.  Przy
zbliżeniach i  skrzyżowaniach z  infrastrukturą  techniczną  kable  osłaniać  rurami  HDPE 75 koloru
niebieskiego,  w  miejscach  przejścia  pod  przebudowywanymi  drogami  i  zjazdami  kable  układać
w rurach przepustowych HDPE 110 koloru niebieskiego, końce rur uszczelnić. Kable zabezpieczane
pod projektowanymi drogami układać na głębokości 1m, pod chodnikami oraz w terenach zielonych
– na głębokości 0,6m (na 10cm podsypce piaskowej). Kable w rowach układać  faliście, stosując
zapas 1-3%, w odległościach co 5 m oraz na zakrętach i  przy wejściach do przepustów należy
założyć oznaczniki kablowe. Oznacznik powinien zawierać informację dotyczącą właściciela kabla,
typu kabla, daty ułożenia. Tak ułożony kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie
15 cm warstwą  ziemi.  Na warstwie  ziemi  ułożyć  folię  PVC koloru  niebieskiego.  Rowy  kablowe
zasypać ziemią, ubijając ją warstwami co 20 cm. Przed zasypaniem końcowym kabli należy zgłosić
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roboty  zanikowe  do  odbioru.  We  wnękach  słupowych  kable  oznaczyć  metkami  kierunkowymi.
Zasilanie  opraw  oświetleniowych  wykonać  przewodem  YDY  3x2,5mm2.  We  wnękach  słupów
zainstalować  złącza  wykonane w II  klasie  ochronności.  Każdą  oprawę  należy  zabezpieczyć  od
zwarć bezpiecznikiem z wkładką topikową zwłoczną gG 6A.

Przewidziano zastosowanie słupów o wysokości od powierzchni gruntu równej 8,5 m. Pokrywa
wnęki  słupowej  powinna  licować  się  ze  słupem.  Długości  wysięgników 1,5 m oraz 1,0 m.  Kolor
słupów: naturalny. Przewiduje się montaż na słupach opraw ze źródłami światła LED o mocach 80W
(oprawy skierowane na jezdnię) i 55W (oprawy oświetlające ciąg pieszo-rowerowy).

➢ Kanał technologiczny telekomunikacyjny
Przewiduje  się  budowę  kanalizacji  czterootworowej  z  rur  HDPE  o  średnicy  110  mm.

Prefabrykowane  żelbetonowe  typowe  studnie  telekomunikacyjne  posadowione  w  odległościach
maksimum  100m  oraz  przy  głównych  skrzyżowaniach.  Studnie  wyposażyć  w  dodatkowe
wewnętrzne pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych. Dodatkowe pokrywy
powinny  być  wyposażone  w  układ  zasuwowo-ryglowy  przystosowany  do  blokowania  zamkiem
przemysłowym.  Po  wykonaniu  kanalizacji  należy  dokonać  jej  kalibracji  zgodnie  z  normą  BN-
76/323812.

2.3.5. Wymagania dotycz ące kolizji z istniej ącymi sieciami infrastruktury 
technicznej
➢ Sieci elektryczne i telekomunikacyjne

Wszelkie  zabezpieczenia  bądź  przebudowy  tych  sieci  należy  wykonać  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami  oraz  standardami  obowiązującymi  w  danym  przedsiębiorstwie
będącym właścicielem sieci.  Dla analizy zakresu przebudowy przyjęto zasadę, że istniejące sieci
krzyżujące się  z ulicami gdzie niweleta ulega minimalnej zmianie zostaną  zabezpieczone rurami
osłonowymi  dwudzielnymi,  w  pozostałych  przypadkach  oraz  przy  bezpośrednich  kolizjach  sieci
zostaną przełożone w nowe bezkolizyjne trasy. Przebudowywaną sieć należy sytuować na terenie,
który  jest  własnością  Inwestora.  W przypadku,  gdy nie  będzie  takiej  możliwości  i  sieć  zostanie
zaprojektowana na gruntach osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela
działki na lokalizację infrastruktury technicznej.

Wykonawca  musi  uwzględnić  i  uwidocznić  w  Projektach  Technologii  i  Organizacji  Robót
zasadę,  że istniejąca na Terenie  Budowy i  terenie  przyległym infrastruktura elektroenergetyczna
i teletechniczna musi pozostać czynna do końca prowadzenia Robót chyba, że Projekt przewiduje jej
likwidację, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do
nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów.

➢ Sieci wodoci ągowe i kanalizacja sanitarna
Wszelkie  zabezpieczenia  bądź  przebudowy  tych  sieci  należy  wykonać  zgodnie

z obowiązującymi  przepisami  oraz  standardami  obowiązującymi  w  danym  przedsiębiorstwie
będącym  właścicielem  sieci.  Przy  bezpośrednich  kolizjach  sieci  zostaną  przełożone  w  nowe
bezkolizyjne  trasy.  Przebudowywaną  sieć  należy  sytuować  na  terenie,  który  jest  własnością
Inwestora.  W  przypadku,  gdy  nie  będzie  takiej  możliwości  i  sieć  zostanie  zaprojektowana  na
gruntach osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację
infrastruktury technicznej.

Wykonawca  musi  uwzględnić  i  uwidocznić  w  Projektach  Technologii  i  Organizacji  Robót
zasadę,  że  istniejąca  na  Terenie  Budowy  i  terenie  przyległym  infrastruktura  wodociągowa
i kanalizacyjna musi pozostać czynna do końca prowadzenia Robót chyba, że Projekt przewiduje jej

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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likwidację, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do
nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów.

➢ Sieć drenarska
Występująca  wzdłuż  rowów melioracji  podstawowej  (rowy  R-5,  R-4,  R-2)  sieć  drenarska,

składająca się  z sączków oraz zbieraczy bocznych i  głównych, wymaga przebudowy w związku
z  kolizją  z  projektowanym  łączniem.  Przebudowę  drenów  należy  wykonać  w  porozumieniu
z Właścicielem. Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i  Organizacji
Robót zasadę, że istniejąca na Terenie Budowy i terenie przyległym siec drenarska musi spełniać
swoją dotychczasową funkcję chyba, że Projekt przewiduje jej likwidację.

2.3.6. Wymagania dotycz ące prac wyko ńczeniowych
Prace  wykończeniowe  na  drogach  powinny  obejmować  oznakowanie  pionowe  i  poziome,

plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą  pasów zielenie na ich pełną  szerokość  w pasie
drogowym, oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Prace  wykończeniowe  przy  obiektach  inżynierskich  powinny  obejmować  wykonanie
powierzchniowych  warstw  zabezpieczających,  antykorozyjnych,  ubezpieczenie  nasypów,  skarp,
umocnienia cieków, wykonanie schodów skarpowych, malowanie, montaż urządzeń bezpieczeństwa
ruchu  drogowego,  znaków  pomiarowych  i  wszystkich  innych  niezbędnych  prac  przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub wynikających z zasad sztuki budowlanej.

2.3.7. Wymagania dotycz ące zagospodarowania terenu
Projekt budowlany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 133).
Projekt  zagospodarowania  terenu  ma  zawierać  część  opisową  oraz  część  rysunkową

sporządzoną  na  kopii  aktualnej  mapy  przyjętej  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego.

Szczegółowe  rozwiązania  i  zakresy  robót  zostaną  opracowane  przez  Wykonawcę  robót
w ramach realizacji projektu budowlanego i wykonawczego będącego w zakresie zlecenia.

2.3.8. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i z abezpieczenia placu 
budowy

Jeżeli  organizacja  ruchu  na  czas  robót  przewidywać  będzie  zastosowanie  tymczasowej
sygnalizacji świetlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadłowym - należy zastosować następujące
wymogi:

• opracowanie kompletnego projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej - w oparciu o aktualnie
pomierzone natężenia ruchu kołowego,

• opracowanie projektu elektrycznego sygnalizacji świetlnej.
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  uwzględniać  ustawienie  tablic  informujących

użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  w  stałej

sprawności  technicznej  istniejących obiektów (jezdnie,  obiekty  mostowe,  ścieżki  rowerowe,  ciągi
piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia,  zieleń,  pozostałe  elementy
wyposażenia  drogi  itp.)  na  placu  budowy,  w  okresie  od  dnia  przejęcia  placu  budowy  do  dnia
przekazania  odcinka  drogi  w  utrzymanie  odpowiedniemu  organowi  administracji  drogowej.
Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje tzw. „zimowego utrzymania", polegającego na
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zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za
które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał
na nawierzchni  jezdni  i  poboczy  uskoków  poprzecznych  lub  podłużnych,  mogących  stanowić
zagrożenie  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  lub  utrudniać  prowadzenie  robót
utrzymaniowych.  W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła
ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.
Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez Inżyniera. Wykonawca zapewni
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejęcia aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje plac budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą
drogi i poinformuje Inżyniera wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na placu budowy
Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz
wskazane przez Plan BIOZ.

Wjazdy i  wyjazdy z  placu budowy przeznaczone dla pojazdów i  maszyn pracujących przy
realizacji  Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą  drogi oraz
poinformuje Inżyniera wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży
plac  budowy  w  stanowiska  do  czyszczenia  kół  zapewniając  w  ten  sposób,  że  ewentualne
zabrudzenia  kół  pojazdów  budowy  zostaną  usunięte  przed  ich  wjazdem  na  drogi  publiczne.
W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą
one odpowiednio czyszczone.

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie placu budowy, do
których  dotychczasowe  drogi  dojazdu/dostępu  zostaną  zlikwidowane/zamknięte  w związku
z prowadzeniem Robót.  Dojazdy do działek  zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót.

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  uwzględniać  ustawienie  tablic  informujących
użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu.

Wykonawca  niezwłocznie  po  rozpoczęciu  realizacji  Robót  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma
w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje
dotyczące Robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych
zlokalizowanych  na  terenie  placu  budowy.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Przebudowa wiaduktu nad koleją nie może powodować utrudnień oraz wstrzymywania ruchu
kolejowego.  Technologię  prac  rozbiórkowych wraz  z  harmonogramem i szczegółową  organizacją
robót należy uzgodnić z właściwym miejscowo Zakładem Linii Kolejowych. Wykonawca zobowiązany
jest  do  uwzględnienia  w kosztach realizacji  wszystkich  kosztów związanych z  zajętością  terenu
kolejowego,  pozwoleniami,  przepustkami,  wyłączeniami  sieci  i  innych  kosztów  wynikających
z wymagań zarządcy linii.

2.3.9. Wymagania w zakresie ochrony środowiska
Wykonawca zobowiązany będzie respektować  wszystkie warunki  realizacji  Robót  zapisane

w decyzji środowiskowej oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z zapisami
decyzji środowiskowej.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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2.3.10. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpo żarowej
Wykonawca będzie  przestrzegał  przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie

utrzymywać  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,
magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach,  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  na
podstawie  odpowiednich  przepisów.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

2.3.11. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla oto czenia
Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia

i takie  materiały  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  przez
Wykonawcę  do  Robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji
państwowej.

Zgodnie z wymaganiami przepisów do obowiązków Wykonawcy będzie należeć opracowanie
programu  gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi  i  złożenie  wniosku  o  jego  zatwierdzenie
przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,  uzyskanie decyzji  zatwierdzającej  program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska
przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych.  Wykonawca  będzie  na  bieżąco  informował  Inżyniera
o wypełnianiu powyższych obowiązków.

2.3.12. Wymagania w zakresie bezpiecze ństwa i higieny pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  działać  zgodnie  z  Planem  BIOZ.  W  szczególności

Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie rządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dołoży wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.3.13. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  Robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia

używane do robót  od daty  rozpoczęcia  do daty odbioru ostatecznego.  Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym
stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  zaniedbania  przez
Wykonawcę  utrzymania,  Inżynier  ma  prawo  wydać  mu  polecenie  prowadzenia  robót
utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

W  przypadku  prowadzenia  Robót  w  warunkach  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych,
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek
zaniedbań  Wykonawcy  dojdzie  do  uszkodzenia  jakiejkolwiek  części  budowli  drogowej  lub  jej
elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub
jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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2.3.14. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodno ści zwi ązanych 
z prowadzeniem robót i ochrony własno ści prywatnej

Wykonawca będzie realizować  Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
okolicznych  mieszkańców.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy
mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy  spowodowane  jego  działalnością.  W  celu  wyjaśnienia
zasadności  ewentualnych  roszczeń  odszkodowawczych  ze  strony  właścicieli  istniejących
nieruchomości,  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  Robót  sporządzi  i  uzyska  potwierdzenie  przez
właścicieli  inwentaryzacji  stanu istniejącej  zabudowy zlokalizowanej  w bezpośrednim sąsiedztwie
placu budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji
będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu,  który  dokumentują.  Podobnie  w  celu  wyjaśnienia  zasadności  ewentualnych  roszczeń
odszkodowawczych Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez
właścicieli  inwentaryzacji  stanu  istniejących studni  zlokalizowanych  w bezpośrednim sąsiedztwie
placu budowy, dokumentując poziom wody w tych studniach.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie placu budowy instalacji
napowietrznych,  naziemnych  i  podziemnych.  Uzyska  on  od  odpowiednich  instytucji  będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego
odnośnie  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  Robót.  Wykonawca  każdorazowo
zobowiązany będzie powiadomić  Inżyniera,  właściciela instalacji  oraz władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia  Robót  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych.  O  fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera
i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia.

2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanyc h

2.4.1. Wstęp
Przedmiot warunków
Przedmiotem  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  drogowych,

sieciowych i mostowych dla przedmiotowego zadania.

Zakres stosowania
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Zakres objętych robót
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania ogólne,  wspólne dla robót

objętych realizacją zadania.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją
projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym w dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy

teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz uzgodnioną
z Zamawiającym ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i STWIORB.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
Wykonawca po zakończeniu robót  opracuje mapę  powykonawczą  i  uzgodni we właściwym

ośrodku geodezyjnym.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB
Dokumentacja  projektowa,  STWIORB  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią  część  umowy, a wymagania określone
w choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy").

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu,  który  podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i STWIORB.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STWIORB  będą  uważane  za  wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących

obiektów (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia
odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia
i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,  wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień  i  w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i  wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i  maszyn pracujących przy
realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu.  Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów

i norm dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego
hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych przyczyn powstałych  w następstwie  jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych
urządzeń  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego rodzaju robót,  które mają  być  wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i  urządzeń
podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  władze  lokalne
o zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,
spowodowane jego działalnością.

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier/Kierownik  projektu ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował
w takie porozumienia,  o ile  nie będą  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach

publicznych przy transporcie  materiałów i  wyposażenia na  i  z  terenu robót.  Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych
wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające
tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie
osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy

w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są  w jakikolwiek  sposób związane
z wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich
działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż  powołane normy lub
przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia i  pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia.

Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości

o znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i
Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania  robót  i/lub  wysokość  kwoty,  o  którą  należy
zwiększyć cenę kontraktową.

2.4.2. Materiały
Źródła uzyskania materiałów
Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót,

w terminie  uzgodnionym  z  Zamawiającym,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  STWIORB  w  czasie
realizacji robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie  materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia  dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o  eksploatacji,  organów  administracji
państwowej i samorządowej.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i  inne jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po
ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy  lub  z  innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały  wyszczególnione w dokumentach umowy,  chyba,  że uzyska na to pisemną  zgodę
Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu

budowy  i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Jeśli
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla
których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany
(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem
i niezapłaceniem

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  STWIORB  przewidują  możliwość  wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca, w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym,  powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu  o  swoim  zamiarze,  albo  w  okresie
dłuższym,  jeśli  będzie  to  potrzebne  z  uwagi  na  wykonanie  badań  wymaganych  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być  później
zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  lub  poza  terenem  budowy  w
miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez  Inżyniera/Kierownika
projektu.

Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji  z wymaganiami.  Próbki materiałów
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mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą  stanowić
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W  przypadku,  gdy  Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,
muszą być spełnione następujące warunki:

1. Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

2. Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

3. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla  Inżyniera/Kierownika  projektu  zezwolenie  dla  przeprowadzenia  inspekcji  i  badań  w  tych
miejscach.

2.4.3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  STWIORB,  Programie  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych
wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt
niesprawny.

Jeżeli  dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują  możliwość  wariantowego użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/  Kierownika  projektu
o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.4.4. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.

2.4.5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  STWIORB,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera/  Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej  i  w  STWIORB,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Inżynier/Kierownik  projektu  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie Wykonawca.

2.4.6. Kontrola jako ści robót
Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować  i  przedstawić  do akceptacji Inżyniera/ Kierownika

projektu  program zapewnienia  jakości.  W programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót  gwarantujący  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWIORB  oraz
ustaleniami

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• sposób zapewnienia bhp.,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
• system (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”



52
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA BUDOWY DROGI POWIATOWEJ STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK

DROGOWY Z WĘZŁEM DROGI EKSPRESOWEJ S8 - ZDUŃSKA WOLA WSCHÓD I PRZEBUDOWY
WIADUKTU W CIĄGU ULICY KOLEJOWEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

• sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt
w procesie  technologicznym,  proponowany sposób i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier/Kierownik  projektu  może  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich częstotliwość  są  określone w STWIORB,
normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier/  Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje
o jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,
że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier/Kierownik  projektu  natychmiast  wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i  dopuści je do użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca. 
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Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki  do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez

Inżyniera/Kierownika  projektu.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych
przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Na  zlecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.

Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami

badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym w programie  zapewnienia
jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik  projektu  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać  zgodność materiałów i robót
z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik  projektu  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. Może również zlecić,
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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Certyfikaty i deklaracje
Do wykonania robót należy stosować materiały i wyroby spełniające wymagania ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DzU z 2004rNr 92 poz. 881 z późn. zmianami).
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia te materiały, które posiadają:
1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWIORB.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego

i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę  uzgodnienia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera/Kierownika  projektu  do
ustosunkowania się.  Projektant nie jest jednak stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia

o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone
w formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące

dokumenty:
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera/Kierownika  projektu
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”



56
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA BUDOWY DROGI POWIATOWEJ STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK

DROGOWY Z WĘZŁEM DROGI EKSPRESOWEJ S8 - ZDUŃSKA WOLA WSCHÓD I PRZEBUDOWY
WIADUKTU W CIĄGU ULICY KOLEJOWEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

2.4.7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/  Kierownika

projektu  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  w  terminie  uzgodnionym
z Zamawiającym.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie

lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli  STWIORB  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami STWIORB.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
wzorcowania i legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  STWIORB  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami  umieszczonymi  na  karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

2.4.8. Odbiór robót
Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od ustaleń  odpowiednich STWIORB,  roboty podlegają  następującym etapom

odbioru:
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiorowi częściowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na fmalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym robót.  Odbioru  robót
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera/Kierownika  projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie  ścieralnej  lub  robotach wykończeniowych,  komisja przerwie  swoje czynności  i  ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  STWIORB
z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. umowa wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy,
3. protokoły przekazania terenu, odbioru oznakowania,
4. notatki służbowe, protokoły konieczności,
5. zestawienie użytych materiałów wraz z podaniem aprobat technicznych, deklaracji, norm
6. protokoły częściowego odbioru robót,
7. rozliczenie budowy wraz z zestawienie faktur
8. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniające lub zamienne),
9. recepty i ustalenia technologiczne,
10. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
11. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB

i ew. PZJ,
12. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie

z STWIORB i ew. PZJ,
13. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
14. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

15. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
16. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót".

2.4.9. Podstawa płatno ści
Ustalenia ogólne
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
• koszty składowania odpadów i urobku,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  obejmuje

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

Kraków,  05 sierpnia 2015 r.
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geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU

1. DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO  Z  WYMAGANIAMI  WYNIKAJ ĄCYMI  Z  ODRĘBNYCH

PRZEPISÓW

Decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia Inwestor
uzyskuje w ramach odrębnego zlecenia.

Wykonawca we  własnym zakresie  pozyska wszelkie  niezbędne dokumenty  potwierdzające
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJ ĄCEGO,  STWIERDZAJĄCE  JEGO  PRAWO

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANEGO

W przypadku planowanego uzyskania dla przedmiotowego zadania decyzji o zezwoleniu na
realizację  inwestycji  drogowej  na podstawie  Ustawy z  dnia  10  kwietnia  2003 r.  o  szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji  w zakresie dróg publicznych (wraz z późniejszymi
zmianami) wydanie oświadczenia przez Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane nie ma uzasadnienia.

3. PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM

I     WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

I. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2010r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

II. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania,  i  odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

III. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z dnia  2  marca  1999  roku
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie.

IV. Rozporządzenie nr  735 Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
i ich usytuowanie.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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61
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA BUDOWY DROGI POWIATOWEJ STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK

DROGOWY Z WĘZŁEM DROGI EKSPRESOWEJ S8 - ZDUŃSKA WOLA WSCHÓD I PRZEBUDOWY
WIADUKTU W CIĄGU ULICY KOLEJOWEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

V. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  września  1998  r.
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich
usytuowanie

VI. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

VII.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie

VIII. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

IX. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

X. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (wraz z załącznikami)

XI. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania
dokumentacji projektowej

XII.Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z  dnia  24  lipca  2006 r.  w  sprawie  warunków jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984);

XIII. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. Nr 0 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.)

XIV. Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  22  listopada  2001  r.  w  sprawie  wykonania
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

XV.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym
zarządzaniem

XVI. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca 2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

XVII. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

XVIII. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29  listopada  2002  r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy

XIX. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  lipca  2001  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe

XX.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia  prac  konserwatorskich,  prac  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań
konserwatorskich,  badań  architektonicznych  i  innych  działań  przy  zabytku  wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

XXI. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 
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XXII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

XXIII. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
XXIV. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne z późniejszymi zmianami,
XXV. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.  Dz.U. 1985 Nr 14 poz.  60

(z późniejszymi zmianami)
XXVI. Normy:

1) PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
2) PN-91/S-10042 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.

Projektowanie.
3) PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
4) PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5) PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia

statyczne i projektowanie
6) PN-83/B-02482 Fundamenty Budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
7) PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
8) PN-E-05125:1976  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie

i budowa.
9) N  SEP-E-001  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napięcia.  Ochrona

przeciwporażeniowa.
10) N  SEP-E-003  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Projektowanie  i  budowa.  Linie

prądu  przemiennego  z  przewodami  pełnoizolowanymi  oraz  z  przewodami
niepełnoizolowanymi.

11) N  SEP-E-004  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie
i budowa.

12) PN-EN  50423-1:2007  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne  prądu  przemiennego
powyżej 1 kV do 45 kV włącznie - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne.

13) PN-EN 13201-1,2,3:2007 Oświetlenie dróg.
14) PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -

Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
15) ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
16) ZN-96/TPSA-004.  Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia

terenowego. Ogólne wymagania techniczne.
17) ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania

i badania.
18) ZN-96/TPSA-006.  Linie  optotelekomunikacyjne.  Złącza  spajane  światłowodów

jednomodowych. Wymagania i badania.
19) ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne.

Wymagania i badania.
20) ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.
21) ZN-96/TPSA-009.  Kablowe  linie  optotelekomunikacyjne.  Przełącznice  światłowodowe.

Wymagania i badania.
22) ZN-96/TPSA-011.  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Ogólne  wymagania

techniczne.
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23) ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
24) ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.
25) ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
26) ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.

Wymagania i badania.
27) ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania

i badania.
28) ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania

i badania.
29) ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
30) ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
31) ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
32) ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
33) ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
34) ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
35) ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.
36) ZN-96/TPSA-025.  Taśmy  ostrzegawcze  i  ostrzegawczo-lokalizacyjne.  Wymagania

i badania.
37) ZN-96/TPSA-026.  Słupki  oznaczeniowe  i  oznaczeniowo-pomiarowe.  Wymagania

i badania.
38) ZN-96/TPSA-041   Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).

Wymagania i badania.
39) ZN-96/TPSA-010.  Osprzęt  do  instalowania  kabli  telekomunikacyjnych  na  podbudowie

słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
40) ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
41) ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.
42) ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej,

wypełnione. Wymagania i badania.
43) ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania.
44) ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania

i badania.
45) ZN-96/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania.
46) ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.
47) ZN-96/TPSA-034.  Łączówki  i  zespoły  łączówkowe  przełącznicowe.  Wymagania

i badania.
48) ZN-96/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.
49) ZN-96/TPSA-036.  Urządzenia  ochrony  ludzi  i  instalacji  przed  przepięciami

i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
50) ZN-96/TPSA-037.  Systemy  uziemiające  obiektów  telekomunikacyjnych.  Wymagania

i badania.
51) ZN-02/TD S.A.  -  11  Studnie  Kablowe  Optymalne  -  SKO -  Prefabrykowane  elementy

żelbetowe. Konstrukcja, wymagania i badania.
52) BN-76/3238-12. Sprawdziany do kanalizacji kablowej.
53) PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
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54) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
55) BN-62/8836-01 Roboty  ziemne.  Wykopy  tunelowe  dla  przewodów  wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
56) PN-64/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne
57) PN-EN-124  -  Zwieńczenia  studzienek  i wpustów  kanalizacyjnych  montowane

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie.

58) PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
59) PN-70/10715 - Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze,
60) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej
61) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania.
62) PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
63) PN-68/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania

i badania przy odbiorze.
64) PN-EN  933-8  „Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Część  8:  Ocena

zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego”
65) PN-EN 1997-1 „Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne”
66) PN-EN  1997-2  „Eurokod  7  -  Projektowanie  geotechniczne  -  Część  2:  Rozpoznanie

i badanie podłoża gruntowego”
67) PN-EN-13108-1 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1. Beton asfaltowy”
68) PN-EN-13108-2 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 2. Beton asfaltowy

do bardzo cienkich warstw”
69) PN-EN-13108-5 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5. SMA” 
70) PN-EN-13108-6 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 6. Asfalt lany”
71) PN-EN-13108-7 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 7. Asfalt porowaty”
72) PN-EN 13108-20 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20. Badania typu”
73) PN-EN-13285 „Mieszanki niezwiązane. Wymagania.”
74) PN-EN-14227-1  „Mieszanki  związane  spoiwem hydraulicznym.  Wymagania.  Część  1.

Mieszanki związane cementem”
75) PN-EN-14227-2  „Mieszanki  związane  spoiwem hydraulicznym.  Wymagania.  Cześć  2.

Mieszanki związane żużlem”
76) PN-EN-14227-3  „Mieszanki  związane  spoiwem hydraulicznym.  Wymagania.  Cześć  3.

Mieszanki związane popiołem lotnym”
77) PN-EN-14227-4  „Mieszanki  związane  spoiwem hydraulicznym.  Wymagania.  Cześć  4.

Popioły lotne do mieszanek”
78) PN-EN-14227-5  „Mieszanki  związane  spoiwem hydraulicznym.  Wymagania.  Cześć  5.

Mieszanki związane spoiwem drogowym”
79) PN-EN-14227-10 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 10.

Grunty stabilizowane cementem”
80) PN-EN-14227-11 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 11.

Grunty stabilizowane wapnem”
81) PN-EN-14227-12 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 12.

Grunty stabilizowane żużlem”
82) PN-EN-14227-13 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 13.

Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym”
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83) PN-EN-14227-14 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 14.
Grunty stabilizowane popiołami lotnymi”

84) PN-EN ISO 14688-1 „Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -
Część 1: Oznaczanie i opis”

85) PN-EN ISO 14688-2/Ap2 „Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów
- Część 2: Zasady klasyfikowania”

86) PN-EN ISO 14689-1 „Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skał - Część
1: Oznaczanie i opis”

87) PKN-CEN ISO/TS 17892-4 „Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów -
Część 4:Oznaczanie składu granulometrycznego”

88) PN-S-02204 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg” 
89) PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania” 
90) PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów” 
91) PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane - Badania próbek gruntu” 
92) PN-EN  13242+A1:2010  „Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
93) PN-EN  1343:2003  Krawężniki  z  kamienia  naturalnego  do  zewnętrznych  nawierzchni

drogowych. Wymagania i metody badań.

XXIV. Inne:
1) Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach

krajowych WT-1 2010. Wymagania Techniczne, Warszawa, 2010
2) Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  WT-2  2010,  Mieszanki  mineralno-

asfaltowe. Wymagania Techniczne, Warszawa, 2010
3) WT-3  2009  Wymagania  Techniczne.  Kationowe  emulsje  asfaltowe  na  drogach

publicznych, IBDiM 2009
4) Mieszanki  niezwiązane  do  dróg  krajowych  WT-4  2010.  Wymagania  Techniczne,

Warszawa, 2010
5) Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych WT-5 2010. Wymagania

Techniczne, Warszawa, 2010
6) Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa

1998
7) Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP 2002
8) Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych,  IBDiM,GDDKiA,

Warszawa, 2014
9) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, GDDKiA, Warszawa, 2014
10)Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych,  IBDiM,GDDP,

Warszawa, 2012
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4. INNE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZB ĘDNE

DO     ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej została przedstawiona w części „C” niniejszego opracowania.

4.2. Wyniki bada ń gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów

Na potrzeby realizacji  inwestycji wykonano opinię  geotechniczną  oraz dokumentację  badań
podłoża gruntowego zawarte w odrębnym opracowaniu pn. „Dokumentacja geologiczno-techniczna
na podstawie własnych badań geologicznych w zakresie korytarza pod budowę Łącznika S8”

Rozpoznania  budowy  geologicznej  i  oceny  warunków  geotechnicznych  dokonano  na
podstawie 45 otworów wykonanych do głębokości 3,5 – 10,0 m ppt i 25 sondowań dynamicznych
sondą  lekką.  Łącznie  wykonano  183,5  mb  otworów  geotechnicznych  i  52,5  mb  sondowań
geotechnicznych  sondą  lekką  DPL.  Badania  polowe  uzupełniono  badaniami  laboratoryjnymi
gruntów.

Stwierdzono  występowanie  gruntów  niespoistych,  o  zróżnicowanym  uziarnieniu  i stopniu
zagęszczenia oraz gruntów średniospoistych w stanie od zwartego do plastycznego. Występowanie
gruntów organicznych - nienośnych torfów stwierdzono w rejonie otworu 8, w przelocie 2,5 – 3,1 m
ppt. Ponadto w obrębie piasków drobnych – lokalnie pojawiają się domieszki próchniczne i nieliczne
piaski próchniczne.

Dla  wykonanego  rozpoznania  (punktowego)  nie  natrafiono  na  większe  pokłady  gruntów
nienośnych i organicznych, nie mniej jednak mając na uwadze gęstość rozpoznania dla inwestycji
liniowych i lokalizację terenu inwestycji w pobliżu koryta rzeki Pichny – nie wyklucza się możliwości
występowania takich gruntów na etapie realizacji inwestycji.

W  rejonach  posadowienia  obiektów  inżynierskich  poniżej  stwierdzonego  ZWG  konieczne
będzie odcięcie ZWG.

Grunty spoiste podłoża rodzimego są wrażliwe na wszelkie zawilgocenia i na skutek kontaktu
z wodą ich parametry geotechniczne mogą ulec pogorszeniu. Dodatkowo są to grunty w większości
wysadzinowe i  nie  powinny  być  wbudowywane  w  wykony  do  głębokości  przemarzania.  Grunty
niespoiste  próchniczne  zaleca  się  wymieniać  na  grunty  gruboziarniste,  bez  domieszek  części
organicznych,  zagęszczając  je  do  wskaźników  określonych  w  projekcie.  Grunty  niespoiste  bez
domieszek próchnicznych i gliniastych – można wykorzystywać do wbudowywania w nasypy i jako
podsypki. Zaleca się wykonanie badań ich maksymalnej zagęszczalności i wilgotności optymalnej.

Dla  projektowanych  obiektów ustalono  II  kategorię  geotechniczną  w  prostych  i  złożonych
warunkach gruntowo-wodnych.

Rozwiązania  konstrukcyjne  podłoża  pod  nawierzchnie  należy  dobrać  odpowiednio  do
panujących warunków gruntowo-wodnych. Należy to do kompetencji uprawnionego projektanta –
konstruktora.

Warstwy  gruntów  niespoistych  zakwalifikowano  do  grupy  nośności  G1,  przy  dobrych
warunkach wodnych (ZWG >2,0 m ppt).  Warstwy B1, B2, B3 zakwalifikowano do grupy nośności
G3.

W  podłożu  gruntowym,  w  rejonie  wykonanych  badań  geotechnicznych   w  obrębie
projektowanych  dróg  i  obiektów  inżynierskich  stwierdzono  występowanie  prostych  (jeżeli  woda
gruntowa będzie występował poniżej poziomu posadowienia,  wykonywania wykopów) i złożonych
(ZWG powyżej głębokości posadowienia, wykonywania wykopów) warunków gruntowo-wodnych.

Dla  przedmiotowej  inwestycji  należy  wykonać  projekt  geotechniczny,  dokumentację
geologiczno-inżynierską oraz w zależności od potrzeb dokumentację hydrogeologiczną.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”



67
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA BUDOWY DROGI POWIATOWEJ STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK

DROGOWY Z WĘZŁEM DROGI EKSPRESOWEJ S8 - ZDUŃSKA WOLA WSCHÓD I PRZEBUDOWY
WIADUKTU W CIĄGU ULICY KOLEJOWEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  wszystkich  zawartych  w  dokumentacji
informacji  oraz  wniosków,  a także  wykonania  dodatkowych  opracowań  pozwalających  na
uszczegółowienie  informacji  do  stopnia  pozwalającego  poprawne  opracowanie  dokumentacji
projektowej oraz realizacji.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pozyskania  odpowiednich  warunków  właściwego

wojewódzkiego  konserwatora  zabytków  oraz  prowadzenia  prac  zgodnie  z  zawartymi  w nich
zaleceniami.

Informacje ogólne na podstawie KIP:
Obecnie w najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się 23 obiekty wpisane do rejestru

zabytków,  w  najbliższym  otoczeniu  planowanego  przedsięwzięcia,  na  obszarze  gminy  wiejskiej
i gminy  miejskiej  Zduńska  Wola  nie  znajdują  się  żadne  stanowiska  archeologiczne.  Trasa
planowanego planowanego przedsięwzięcia przebiega przez obszar objęty ochroną konserwatorską
w  ramach,  którego  na  terenie  gminy  Sędziejowice  znajdują  się  następujące  stanowiska
archeologiczne, dla których nie podano dokładnej lokalizacji:

Wykaz  stanowisk  archeologicznych  na  terenie  Gminy  Sędziejowice  zarejestrowanych
w wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości: Marzenin, Bilew

• Bilew 1 (18 na 70-48), gm. Sędziejowice - osada kultury łużyckiej, EB-halsztat
• Bilew 2 (19 na 70-48), gm. Sędziejowice - ślad osadnictwa kultury łużyckiej, V EB
• Bilew 3 (20 na 70-48),  gm. Sędziejowice -  ślad osadnictwa kultury łużyckiej,  chronologia

nieokreślona
• Marzenin  1  (6  na  70-47),  gm.  Sędziejowice  -  osada  kultury  prapolskiej,  wczesne

średniowiecze 
• Marzenin  2  (7  na  70-47),  gm.  Sędziejowice  -  skarb  monet  kultury  prapolskiej,  wczesne

średniowiecze (monety)
• Marzenin 3 (10 na 70-47), gm. Sędziejowice - osada kultury polskiej, późne średniowiecze 
• Marzenin 4 (40 na 70-47), gm. Sędziejowice - ślad osadnictwa kultury polskiej, nowożytność 
• Marzenin  5  (41  na  70-47),  gm.  Sędziejowice  -  ślad  osadnictwa  kultury  nieokreślonej,

wczesna EB 
• Marzenin 6 (42 na 70-47), gm. Sędziejowice - osada kultury polskiej, nowożytność
• Marzenin  7  (43  na  70-47),  gm.  Sędziejowice  -  ślad  osadnictwa  kultury  nieokreślonej,

pradzieje 
• Marzenin 8 (44 na 70-47), gm. Sędziejowice - osada kultury polskiej, nowożytność
• Marzenin  9  (45  na  70-47),  gm.  Sędziejowice  -  osada  kultury  prapolskiej,  wczesne

średniowiecze, osada kultury polskiej, nowożytność
• Marzenin 10 (47 na 70-47), gm. Sędziejowice - osada kultury polskiej, nowożytność 
• Marzenin 11 (70-47), gm. Sędziejowice - kościół kultury polskiej, średniowiecze, nowożytność

Lista  obiektów  zabytkowych,  znajdujących  się  w  pobliżu  przedsięwzięcia,  wpisanych  do
gminnych ewidencji zabytków:

LP. Nr karty GEZ Typ obiektu Adres

1 266 Dom ul. Karsznicka 114a, b, c

2 267 Dom ul. Karsznicka 116a, b, c

3 268 Dom ul. Karsznicka 118a, b, c

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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LP. Nr karty GEZ Typ obiektu Adres

4 269 Dom ul. Karsznicka120

5 270 Budynek kolejowy ul. Karsznicka 124

6 271 Dom ul. Kazimierza Kałużewskiego 1a, b, c

7 272 Dom ul. Kazimierza Kałużewskiego 2a, b, c

8 275 Hala zakładu taboru ul. Kolejowa 6

9 276 Dom ul. Kolejowa 17

10 279 Dom Plac Zwycięstwa 1a, b, c

11 280 Dom ul. Juliusza Sylli 2a, b, c

12 281 Dom ul. Wojska Polskiego 3a, b, c

13 282 Dom ul. Wojska Polskiego 8a, b, c

14 283 Dom ul. Wojska Polskiego 9a, b, c

15 284 Dom ul. Wojska Polskiego 10a, b, c

16 285 Dom ul. Wojska Polskiego 14a, b, c

17 286 Dom ul. Wojska Polskiego 16a, b, c

18 287 Dom ul. 1 Maja 1A, B

19 288 Dom ul. 1 Maja 2A, 2B

20 290 Dom ul. 1 Maja 4A, 4B

21 10  (gmina
Zduńska Wola)

Dwór  w  zespole  dworsko-
parkowym

Działka nr 261/12 

obręb geodezyjny nr 9

22 11  (gmina
Zduńska Wola)

Park  w  zespole  dworsko-
parkowym

Działka nr 261/12, nr 100/1

Obręb geodezyjny nr 9

23 151  (gmina
Zapolice)

Cmentarz wojenny Swędzieniejewice!!br0ken!!

Najbliżej położonymi względem inwestycji obiektami są wpisane do rejestru, dom przy ulicy
Kolejowej 17 (około 100m), oraz Hala Zakładu Taboru przy ulicy Kolejowej 6, która znajduje się
w odległości około 200m od przebiegu trasy łącznika. W bliskim sąsiedztwie łącznika znajduje się
także 18 innych obiektów na obszarze osiedla Karsznice, przy czym są one oddzielone od trasy
przebiegu łącznika pasmem torowisk oraz ulicą Karsznicką. Trasa Łącznika przebiega w odległości
ponad 1 km od zabudowań wsi Bilew, oraz ponad 300m od wsi Marzenin, przy czym od Marzenina
oddzielona jest drogą S8.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Ilustracja 7: Lokalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego w pobliżu przedsięwzięcia [Źródło: KIP]

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Ze  względu  na  charakter  i  zasięg  oddziaływań  wykonywanych  na  etapie  realizacji
przedsięwzięcia  prac,  oraz  znaczną  odległość  od  najbliżej  położonych  obiektów  zabytkowych
i stanowisk archeologicznych nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań zarówno na
zabytki. Ze względu na to, że w większej części trasa przebiegu łącznika przecina obszar ochrony
konserwatorskiej, na terenie której znajdują się stanowiska archeologiczne, należy przeprowadzić
dokładne  rozpoznanie  co  do  ich  lokalizacji,  oraz  zachować  szczególną  ostrożność  w  trakcie
prowadzenia  prac  ziemnych,  aby  nie  doprowadzić  do  przypadkowego  zniszczenia  stanowisk
nieudokumentowanych, które mogą zostać odkryte w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

/koniec informacji ogólnych na postawie KIP/

4.4. Inwentaryzacja zieleni
Wyniki inwentaryzacji zieleni na podstawie KIP:
W  trakcie  wizji  terenowej  prowadzonej  w  dniach   30.03  -  01.04.  2015  r.  wytypowano

12 obszarów zadrzewionych, kolidujących z przebiegiem planowanego łącznika drogi S8:
➢ Obszar 1 

• Kilometraż: 0+510 - 0+ 530
• Powierzchnia: 502,429 m2
• Opis:  Do  wycinki  przeznaczone  są  drzewa  i  krzewy  rosnące  wzdłuż  rowu

odwadniającego uchodzącego do rzeki Tymianki.  Gatunki przeznaczone do wycinki to
drzewa olszy czarnej oraz krzewy bzu czarnego. 

➢ Obszar 2 
• Kilometraż: 0+555 - 0+630
• Powierzchnia: 1645,348 m2 
• Opis:  Do wycinki  przeznaczony jest  fragment  kompleksu leśnego  budowanego przez

brzozę brodawkowatą oraz sosnę zwyczajną z niewielką domieszką dębu szypułkowego. 

➢ Obszar 3
• Kilometraż: 0+840 - 0+860
• Powierzchnia: bez czarny 11 m2; olsza czarna - 9 szt.
• Opis:  Do  wycinki  zinwentaryzowano  wielopienne  olsze  czarne  oraz  bez  czarny

o powierzchni 11 m2 

Zakres pierśnic Ilość Zakres pierśnic Ilość

Do 10 cm 3 41-50 1

11-20 25 51-60 3

21-30 12 81-90 1

31-40 21 Razem: 66

➢ Obszar 4
• Kilometraż: 1+630 - 1+900
• Powierzchnia: 2902,405 m2
• Opis:  Pas krzewów budowany przez śliwę  tarninę.  Zakrzewienia te rosną  przy samej

granicy  planowanego  przebiegu  łącznika,  są  narażone  na  zniszczenie  podczas  prac
budowlanych.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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➢ Obszar 5 
• Kilometraż: 1+860 - 1+900
• Powierzchnia: 1542,178 m2
• Opis:  Teren  ruderalny  przy  ogródkach  działkowych.  Na  obszarze  tym  występują

pojedyncze drzewa i krzewy owocowe, śliwa tarnina oraz krzewy głogu.

➢ Obszar 6  
• Kilometraż: 1+910 - 2+020
• Powierzchnia: 4727,074 m2
• Opis:  Teren  ruderalny  położony  między  obszarem  kolejowym  a  istniejącą  drogą,

większość  obszaru pokrywa wysoka roślinność trawiasta z wrotyczem pospolitym oraz
pojedyncze krzewy i drzewa owocowe, śliwa tarnina, oraz brzoza brodawkowata. Obszar
ten jest mocno zaśmiecony.

➢ Obszar 7 
• Kilometraż: 2+080 - 2+250  
• Powierzchnia: 4826,265 m2
• Opis:  Obszar  ten obejmuje niewielkie samosiejki  krzewów oraz zadrzewienia rosnące

przy istniejącej zabudowie. 

➢ Obszar 8  
• Kilometraż: 2+950 - 2+980
• Powierzchnia: 878,302 m2 
• Opis:  Drzewami  kolidującymi  z  planowanym  łącznikiem  są  drzewa  owocowe.  Na

obszarze tym znajduje się sad należący do zabudowań jednorodzinnych sąsiadujących
z planowanym łącznikiem. W bezpośredniej kolizji z łącznikiem znajdują się dwa drzewa
owocowe o pierśnicy 129 i 91 cm. 

➢ Obszar 9 
• Kilometraż: 3+300 - 3+340
• Powierzchnia: 846,699 m2  
• Opis:  Niewielki  kompleks  zadrzewień  budowanych  przez  brzozę  brodawkowatą.

Pierśnice drzew znajdują się w przedziale 25-40 cm. 

➢ Obszar 10 
• Kilometraż: 3+370 do 3+400
• Powierzchnia: 846,699 m2  
• Opis:  Pojedyncze  drzewa  brzozy  brodawkowatej,  olszy  czarnej,  dębu  szypułkowego,

śliwy domowej oraz topoli osiki: brzoza brodawkowata o pierśnicach: 18, 36, 23, 22, 38,
118, 31, 24, 105, 25, 37, 35, 38, 34, 18,36 cm; dąb szypułkowy o pierśnicach 14 i 28cm;
topola osika 20 cm; śliwa domowa o pierśnicach 19 i 27cm; olsza czarna - 40cm

• Na obszarze tym znajdują się również krzewy porzeczki czarnej, które są pozostałością
po wcześniejszej uprawie sadowniczej.  

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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➢ Obszar 11
• Kilometraż: 3+810 - 3+820
• Powierzchnia: 173,745 m2  
• Opis:  Zakrzaczenia  śliwy  tarniny.  W  ramach  zakrzewienia  tuż  za  granicą  przebiegu

łącznika rośnie dąb szypułkowy o pierśnicy 222 cm.  

➢ Obszar 12
• Kilometraż: 4+015 do 4+115
• Powierzchnia: 2535,255 m2  
• Opis: Niewielki kompleks zadrzewień budowany przez brzozę brodawkowatą. Do wycinki

wytypowano około 280 drzew z zakresem średnic 30-75 cm.
Na  badanym  obszarze  w  momencie  prowadzenia  prac  terenowych  nie  stwierdzono

chronionych gatunków roślin  naczyniowych,  grzybów i  porostów.   Potencjalne  gatunki  chronione
mogą wystąpić na obszarze wilgotnych łąk, które znajdują się w sąsiedztwie planowanego łącznika.
Większość terenów planowanego łącznika to grunty orne.

/koniec informacji na postawie KIP/
Inwentaryzacja  zieleni  niezbędnej  do  wycinki  została  szczegółowo,  wraz  z  fotografiami,

opracowana  i  przedstawiona  w  Karcie  Informacyjnej  Przedsięwzięcia.  Zamawiający  przekaże
opracowanie Wykonawcy na jego wniosek.

4.5. Dane dotycz ące zanieczyszcze ń atmosfery do analizy ochrony powietrza 
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zak resu ochrony środowiska

Dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosfery  zostały  zaczerpnięte  z  Karty  Informacyjnej
Przedsięwzięcia:

Zgodnie  z  prowadzonym  przez  WIOŚ  w  Łodzi  monitoringiem  i  publikowanymi  ocenami
powietrza analizowany obszar należy do strefy łódzkiej obejmującej większość województwa, która
w 2013 pod kątem ochrony zdrowia zakwalifikowała została do klasy A dla SO2, NO2, C6H6, CO,
O3, As, Cd, Ni, Pb w pyle PM10. Natomiast w Przypadku Pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, jak
również  zawartego w nich Benzo(a)Pirenu z uwagi  na przekroczenia  dopuszczalnych poziomów
zakwalifikowano ją do klasy C. Klasę D2 stwierdzono natomiast dla poziomu celu długoterminowego
O3. Pod kątem ochrony roślin stwierdzono klasę A dla SO2, NO2, C6H6, CO, O3 oraz klasę D2.
Zgodnie z informacją WIOŚ w Łodzi M-S.7016.21.2015.MP z dnia 25.03.2015, w rejonie planowanej
lokalizacji przedsięwzięcia notowano następujące wartości stężeń wskaźników jakości powietrza:

1. SO2; (nr CAS 7446-09-5): Sa = 8 µg/m3 w danym rejonie (tj. 40% wartości odniesienia Da =
20 µg/m3)

2. NO2:  (nr  CAS  10102-44-0):  Sa  =20  µg/m3  w  danym  rejonie  (tj.  50%  Da  =  40  µg/m3
w dziedzinie ochrony zdrowia)

3. CO (nr CAS 630-08-0): Sa = 500 µg/m3 wdanym rejonie (wartość Da nie jest normowana)
4. Pyl zawieszony PM10: Sa: 26 µg/m3 w danym rejonie (tj. 65% Da = 40 µg/m3 w dziedzinie

ochrony zdrowia)
5. Pyl  zawieszony  PM2,5:  Sa  =  19,5  µg/m3  w  danym  rejonie  (tj.  78%  Da  =  25  µg/m3

w dziedzinie ochrony zdrowia)
6. Benzen  (nr  CAS  71-43-2):  Sa  =  1,5  µg/m3  w  danym  rejonie  (tj.  30%  Da  =  5  µg/m3

w dziedzinie ochrony zdrowia)

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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7. Ołów  (nr  CAS  7439-924):  Sa  =  0,02  µg/m3 w  danym  rejonie  (tj.  4%  Da  =  0,5  µg/m3
w dziedzinie ochrony zdrowia)

Ze  względu  na  charakter  planowanego  przedsięwzięcia,  przewiduje  się,  że  oddziaływania
związane z tą fazą będą miały charakter krótkoterminowy, a miejsca powstawania uciążliwości będą
się  zmieniały  wraz  z  postępem  robót,  wyjątek  stanowi  przebudowa  wiaduktu,  podczas  której
lokalizacja maszyn i urządzeń w ciągu całego etapu będzie niezmienna.

Głównymi  emitorami  zanieczyszczeń  będą  tu  maszyny  budowlane,  pojazdy  transportujące
kruszywo,  przechowywanie kruszywa, prace ziemne i  budowlane (w tym układanie nawierzchni)
oraz prace wykończeniowe z wykorzystaniem farb i lakierów. 

Przewiduje  się,  że  w  trakcie  robót  może  zwiększyć  się  zapylenie  związane
z przeprowadzaniem  robót  ziemnych  oraz  w  fazie  wykończeniowej  z  emisja  lotnych  związków
organicznych. Mimo pracy maszyn budowlanych nie przewiduje się istotnego wzrostu stężeń NOx,
węglowodorów i innych substancji powstających w wyniku spalania paliw gdyż, na czas robót dany
odcinek  drogi  zostanie  wyłączony  z  ruchu  pojazdów  niezwiązanych  z  budową.  Przewidywane
emisje,  z  uwagi  na  relatywnie  niskie  stężenia  tła  notowane  w  rejonie  przedsięwzięcia  (poniżej
wartości Da) nie będą miały istotnego wpływu na stan aerosanitarny.

Przeprowadzone analizy, których szczegóły przedstawiono w załączniku 2 do KIP wskazały na
dotrzymanie  dopuszczalnych  standardów  aerosanitarnych  w  sąsiedztwie  planowanej  drogi
i wiaduktu w obu badanych horyzontach czasowych. W związku z powyższym nie przewiduje się
możliwości  wystąpienia  istotnych  negatywnych  oddziaływań  na  powietrze  atmosferyczne
i uwarunkowania klimatyczne na etapie eksploatacji przedmiotowej drogi powiatowej.

/koniec informacji na postawie KIP/
Analiza  oddziaływania  etapu eksploatacji  na wielkości  emisji  zanieczyszczeń  do atmosfery

została  szczegółowo  opisania  w  KIP.  Zamawiający  przekaże  opracowanie  Wykonawcy  na  jego
wniosek.

4.6. Pomiary i prognozy ruchu drogowego, hałasu i innych  uciążliwo ści
Na potrzeby  realizacji  inwestycji  wykonano  badania  ruchu  sąsiednich  dróg  oraz  prognozę

ruchu drogowego dla realizowanego odcinka drogi. Zamawiający przekaże Wykonawcy „Prognozę
ruchu dla  projektowanego Łącznika S8,  poprzez badanie ruchu na istniejących drogach w jego
bezpośrednim sąsiedztwie” na jego wniosek.

Z pomiarów ruchu wynika, że sumaryczna liczba osi standardowych 100 kN przypadająca na
pas obliczeniowy odpowiada kategorii ruchu KR3. W związku z faktem, że projektowany łącznik ma
być zlokalizowany na terenach inwestycyjnych i w pobliżu miejsca planowanego uruchomienia portu
multimodalnego,  co  będzie  generować  większą  liczbę  pojazdów  o  dużym  natężeniu,  należy
zaprojektować łącznik dla kategorii ruchu KR4.

Na podstawie analizy oddziaływania akustycznego wykonanej w ramach KIP, stwierdza się, że
dla  realizacji  analizowanego  przedsięwzięcia  nie  ma  potrzeby  zastosowania  dodatkowych
elementów ograniczających emisję hałasu. Szczegółowy opis oraz sposób przeprowadzenia analizy
oddziaływania  hałasu  oraz  innych  uciążliwości  przedstawiono  w  Karcie  Informacyjnej
Przedsięwzięcia. Zamawiający przekaże opracowanie Wykonawcy na jego wniosek.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanyc h podlegaj ących 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, roz biórkom lub remontom

Wiadukt  drogowy  nad  koleją  został  poddany  ekspertyzie  stanu  technicznego  będącą
odrębnym opracowaniem. 

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”



74
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA BUDOWY DROGI POWIATOWEJ STANOWIĄCEJ ŁĄCZNIK

DROGOWY Z WĘZŁEM DROGI EKSPRESOWEJ S8 - ZDUŃSKA WOLA WSCHÓD I PRZEBUDOWY
WIADUKTU W CIĄGU ULICY KOLEJOWEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Ekspertyza  obiektu  polegała  na  inwentaryzacji  geometrycznej  obiektów,  inwentaryzacji
makroskopowej  uszkodzeń,  dokumentacji  fotograficznej,  ocenie  stanu  technicznego,  określeniu
nośności oraz zgodności z wybranymi przepisami.

Obiekt  inżynierski  poddany  ekspertyzie  składa  się  z  trzech  analizowanych,  częściowo
odrębnych, obiektów. 

Schemat 1: Schemat obiektu. Widok z góry

Obiekt  1  to  obiekt  dwuprzęsłowy  zlokalizowany  ponad  linią  magistralną  oraz  torami
bocznicowymi.  Jego  konstrukcję  stanowi  żelbetowa  płyta  ze  zbrojeniem  sztywnym  czyli  tzw.
dźwigarobeton. Przęsło oparte jest na masywnych betonowych przyczółkach oraz filarze położonym
w międzytorzu za  pomocą  łożysk  umieszczonych na ciosach podłożyskowych.  Okres powstania
obiektu szacuje się na lata 30' minionego wieku. W późniejszym okresie podpory obiektu zostały
nadbudowane, podwyższone, a przęsło zostało podniesione. Skrzydła przyczółków zostały również
nadbudowane, a w celu zapewnienia ich stateczności zostały zakotwione w gruncie nasypowym za
pomocą gwoździ gruntowych lub innego podobnego rozwiązania.

Obiekt  2  to  również  obiekt  dwuprzęsłowy zlokalizowany nad  linią  magistralną  oraz torami
bocznicowymi.  Został  on  dobudowany  do  istniejącego  wcześniej  obiektu  1  w  celu  poszerzenia
ciągów  komunikacyjnych  drogi  mniej  więcej  w  tym  samym  czasie,  kiedy  obiekt  1  został
nadbudowany. Okres jego powstania szacuje się na lata 70' ubiegłego stulecia. Konstrukcję przęsła
stanowią  trzy  prefabrykowane  dźwigary  żelbetowe  zespolone  monolitycznymi  poprzecznicami
podporowymi ponad podporami. Pomost składa się z prefabrykowanych płyt żelbetowych opartych
poprzecznie  na  dźwigarach.  Dźwigary  oparto  na  przyczółkach  za  pomocą  łożysk  na  ciosach.
Przyczółki żelbetowe wykonano z podwieszonymi  skrzydłami utrzymującymi nasyp.

Obiekt 3 to obiekt zlokalizowany w pobliżu obiektów 1 i 2 w ciągu nasypu drogowego ponad
nieczynną linią kolejową. Jest to obiekt jednoprzęsłowy, którego konstrukcję stanowi płyta żelbetowa
ze zbrojeniem sztywnym w postaci dźwigarobetonu. Okres jego powstania szacuje się na lata 30'
ubiegłego stulecia.  Przęsło  zostało  oparte  na  masywnych betonowych przyczółkach za  pomocą
bliżej niezidentyfikowanych przekładek. Obok przyczółków zlokalizowane są oddylatowane skrzydła
odchylone od płaszczyzny podpór o około 18stopni, utrzymujące nasyp drogowy. Po jednej ze stron
obiektu,  na skrzydłach, zostało dobudowane przęsło z prefabrykowanych dźwigarów betonowych
oraz pomostu z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Przęsło pełni funkcję kładki dla pieszych oraz
rowerzystów. Szacuje się, że zostało dobudowane w okresie budowy obiektu 2.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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Pomiędzy  obiektem  2  i  3  zlokalizowana  jest  żelbetowa  konstrukcja  oporowa,  która
prawdopodobnie  powstała  podczas  rozbudowy  obiektu  1  o  obiekt  2  oraz  budowy  kładki  na
obiekcie 3.

Ekspertyza  wykazała,  że  obiekt  wymaga  rozbiórki  oraz  budowy  nowego  z  zapewnieniem
jednorodnych warunków pracy konstrukcji oraz posadowienia. Pozwoli to na zapewnienie dłuższego,
niż  w przypadku remontu, przebudowy lub rozbudowy, okresu bezpiecznej pracy konstrukcji przy
stosunkowo nie wiele większych nakładach finansowych.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy,  na  jego  wniosek,  wykonaną  ekspertyzę  zawierającą
inwentaryzację stanu istniejącego.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki tec hniczne 
i realizacyjne

Porozumienia,  zgody  lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne  i  realizacyjne  związane
z przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych
Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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C. ZAŁĄCZNIKI

• Kopie map zasadniczych (2 egz.)
• Zakres rzeczowy opracowania cz. I
• Zakres rzeczowy opracowania cz. II
• Lokalizacja odbiorników projektowanego odwodnienia
• Przekrój typowy na terenie zabudowy
• Przekrój typowy poza terenem zabudowy

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik
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ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli, wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją 
geologiczno-techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu”
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