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Zatqcznik nr 6 do SIWZ — wzor umowy

ZP.273... 50000 2017

zawarta wdniu ... roku w Zdunskiej Woli pomiedzy:

Powiatem Zdunskowolskim
ul. Zlotnickiego 25,
98-220 Zdunska Wola,

NIP: ...
REGOMN. «:: : ssumsnsinssss mosess sassnssnsaessmansnassons 5
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Powiatu w osobach:
......................................................... — Starosta, |
veeeeee.. — Wicestarosta,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej: ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej: ,,Strong” lub ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164, ze zm.), zwana dalej: ,,Umowg”.

Projekt pn.: ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty” realizowany jest w partnerstwie, w sklad ktérego

wchodza: Powiat Zdunskowolski, Gmina Zdunska Wola, Gmina Zapolice.

§1
1. Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1) Umowa,
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SIWZ
PFU,

Oferta Wykonawcy,

Projekt budowlany,

Projekty wykonawcze,

STWiORB.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomig¢dzy dokumentami, o ktorych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ w formie

pisemnej wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktérej mowa w tym ustepie.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

4. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesigecy kalendarzowych.

5. llekro¢ w Umowie jest mowa o:

)

2)

3)

robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

wadzie — nalezy przez to rozumieé¢ w szczegélnosci wadg jako jawne lub ukryte
wiasciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot Umowy pracach projektowych lub
robotach, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub
inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy; za wade uznaje si¢ roOwniez sytuacje, w
ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest
obciazony prawem osoby trzeciej,

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ zbiér dokumentéw opracowany
przez Wykonawce, stuzacych do uszczegétowienia opisu, uzyskania wymaganych
prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczeg6lnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacj¢ dotyczaca
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzjg¢ o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID)/ostateczna decyzj¢ pozwolenie na budowe/zgloszenie

robot.

6. Sposob komunikowania sig¢ Stron:

A 4
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w przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na
okreslone na roboczo przez Strony adresy; Strony Umowy dopuszczaja uprzednie
przekazanie skanow podpisanych dokumentéow droga elektroniczng lub faksem na
adresy e-mailowe i nr fakséw Stron;

w przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody faksem albo droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza
przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania;

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczna zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili

uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

7. Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow:

1y

2)

3)

4)

3)

St

jezeli Wykonawca jest konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

Wykonawcy wchodzacy w sklad konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania
w konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, acznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za wady;

konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotéow wchodzacych w sktad konsorcjum, ktére wspélnie podjely sig
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie,
jakich rob6t w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw konsorcjum;

lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczenn woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad
konsorcjum w zakresie wskazanym w peinomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego;

w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi
za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw konsorcjum.
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1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaprojektowania i budowy
ciagdw pieszo — rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie
powiatu zdunskowolskiego w ramach projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty” oraz
uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji, umozliwiajacych uzytkowanie
obiektéw bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
zwanym dalej PFU, z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw ZamoOwienia i jej zalacznikow oraz zgodnie z trescig oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

Wyzej wymienione dokumenty stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

2. Zamoéwienie pn. ,,Zaprojektowanie i budowa ciggdw pieszo — rowerowych wraz z wykonaniem
infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduniskowolskiego”, realizowane
w ramach projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty”, wspoétfinansowane jest ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020. Projekt ,,Aktywna Dolina Rzeki
Warty” realizowany jest w partnerstwie, w sklad ktérego wchodza: Powiat Zduniskowolski,
Gmina Zdunska Wola, Gmina Zapolice.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okresla Program funkcjonalno — uzytkowy
(PFU), bedacy Zalacznikiem nr 9 do SIWZ, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) oraz oferta Wykonawcy, stanowigce integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

4. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ do dnia: 31 lipca 2019r. od dnia zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia publicznego, z zastrzezeniem, ze Etap I nalezy wykona¢ do dnia
31.01.2018r., Etap II do 10.10.2018r, Etap III do 30.11.2018r., Etap IV do 31.07.2019r. Zakres
etapow i terminy ich realizacji:

1) Etap I obejmujacy:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbgdnymi decyzjami oraz uzgodnieniami
i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robot
budowlanych w zakresie budowy/ przebudowy infrastruktury Punktu Informacyjnego nr
1 i Miejsca Odpoczynku Rowerzystéw - MOR 1 wraz z zagospodarowaniem terenéw do
nich przyleglych oraz w zakresie budowy infrastruktury Punktu Informacyjnego nr 2 i
Miejsca Odpoczynku Rowerzystéw - MOR 2.

b) wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbgdnymi decyzjami oraz uzgodnieniami
i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa dla pozostalego zakresu
przedsiewzigcia,

- w terminie do 31.01.2018r.;
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2) Etap II obejmujacy wykonanie rob6t budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach

Etapu I) w zakresie budowy infrastruktury ciggu pieszo—rowerowego w miejscowosci Piaski

z uwzglednieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowosci Piaski wraz

z budowa infrastruktury Miejsca Odpoczynku Rowerzystow - MOR 5 w miejscowosci Piaski

na dziatce nr 728,

- w terminie do 10.10.2018r.;

3) Etap III obejmujacy wykonanie robot budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach

Etapu I) w zakresie:

a) budowy infrastruktury ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od miejscowosci Tymienice

do miejscowosci Wojstawice wraz z budowa infrastruktury Miejsc Odpoczynku
Rowerzystow:

- MOR 3 w Korczewie na dziatce nr 191/1,

- MOR 4 w Wojstawicach na terenie Zespolu Szkét Rolnicze Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego,

- w terminie do 30.11.2018 r.;

4) Etap IV obejmujacy wykonanie rob6t budowlanych (wg dokumentacji wykonanej w ramach

Etapu I) w zakresie:

a) budowy infrastruktury ciagu pieszo — rowerowego na odcinku od miejscowosci Piaski

b)

do miejscowosci Stronsko wraz z budowsg infrastruktury Miejsc Odpoczynku
Rowerzystow:

- MOR 7 w Stronsku na dziatce nr 194,

- MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,
budowy infrastruktury ciagéw pieszo — rowerowych na odcinku ul. Piwna — ul.

Paprocka,

c) wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz

z oznakowaniem obiektow i atrakcji turystycznych,

- w terminie do 31.07.2019r.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot Umowy z nalezyta starannoscig, w dobrej

wierze, zgodnie z najlepsza wiedza i sztuka wymagana dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie

z wymaganiami technicznymi i jakosciowymi okreslonymi w PFU, zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,

w terminie okreslonym Umowa.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w PFU prace i roboty, niezb¢dne do

realizacji przedmiotu Umowy.

et
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Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w PFU, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonanie robdt, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w PFU, a sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 7 nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot opisanych
w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z trescia SIWZ oraz wszystkimi zalacznikami,
w szczegolnosci z PFU, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uznaje je za wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu Umowy oraz o$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje
wszystkie koszty wynikajace z ww. dokumentow.
Zamawiajacy zobowiazuje sie¢:

1) przekazaé Wykonawcy PFU,

2) ustanowié¢ nadzor inwestorski,

3) odebraé przedmiot Umowy,

4) dokona¢ ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzieli¢ Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniach

administracyjnych zwiazanych z wykonaniem Umowy,
6) udzieli¢ Wykonawcy niezbednych wyjasnien i informacji dotyczacych przedmiotu

Umowy w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

§3

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.l,
w terminie do 31 lipca 2019 r, z zastrzezeniem, iz:

1)Etap L, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 Umowy —w terminie do 31.01.2018r.,

2) Etap II, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy — w terminie do 10.10.2018 r.,

3) Etap II1, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy — w terminie do 30.11.2018 r.,

4) Etap IV, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy — w terminie do 31.07.2019 r.
Termin wykonania etapu IV stanowi rowniez termin wykonania catego przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy,
zgodnie ze wzorem sporzadzonym przez Zamawiajacego, stanowiacym Zalacznik nr 1 do
Umowy, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje

si¢ zlozy¢ w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi

@WR® ~ Aktywna Dolina Rzeki Warty ©
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Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pézniej niz w ciagu 5 dni
roboczych od otrzymania tego Harmonogramu, poprawek do niego lub wyjasnien.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag, o ile uwagi te
beda zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okre$lonym w ust. 5 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w calosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego
w terminie okre§lonym w ust. 5, lub, gdy przedlozony Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg
umowng okreslong w § 6 Umowy.

Strony maja prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego na
wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczegdlnych etapow
Umowy.

W przypadku opézniefi w wykonywaniu prac projektowych lub rob6t wyniktych z okolicznosci,
za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca sporzadzi projekt stosownych
zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w szczegoélnosci, za opéznienia:

1) bedace nastgpstwem sily wyzszej,

2) spowodowane przez Zamawiajacego w wykonaniu jego obowiazkow, od ktérych zalezy
rozpoczecie lub kontynuowanie prac i robot,

3) zwiazane ze zmiana PFU przez Zamawiajacego,

4) powstate w wyniku katastrofy budowlanej lub stanu zagrozenia katastrofa budowlang
(jezeli katastrofa lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy),

5) powstale na skutek wydania przez wiasciwy organ administracji publicznej lub wiasciwy

sad orzeczenia, z ktérego wynika obowiazek wstrzymania lub zaniechania robot (jezeli

WA~ Aktywna Dolina Rzeki Warty 7
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przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznodci lezacych po stronie
Wykonawcy),

6) odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji, sprawdzen,
pozwolen, uzgodnien i zgdd, oraz przewleklosci tych postgpowan, wynikajacej z faktu
wnoszenia przez ich strony odwolai, protestow i sprzeciwéw, jezeli nie nastgpuja one z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) powstale na skutek wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
realizacje robot z przyczyn technologicznych,

- wystapienie wskazanych w pkt 7 warunkow atmosferycznych wymaga potwierdzenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajacego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

8) powstale na skutek protestéw spotecznych,

9) powstale w wyniku ograniczenia w dostgpnosci dojazdu do terenu budowy, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

10) zwiazane z konieczno$cia usuniecia zanieczyszczen niewskazanych w PFU powstatych
przed przejeciem terenu budowy przez Wykonawce,

11) zwiazane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami
uniemozliwiajacymi wykonanie robdt, w zakresie niezbednym do wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy, zwigzane z konieczno$cia ich usunigcia z terenu budowy,

12) powstate na skutek okolicznosci wymienionych w § 12 ust. 2 Umowy.

Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega¢ na przesunieciu
terminu wykonania robét jedynie o okres trwania, okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu,
przeszkéd. Zamawiajacy moze odméwi¢ zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyzszych okolicznosci.
Op6znienia, wynikle z okolicznodci innych niz okreslone w ust. 11 niniejszego paragrafu, nie
spowoduja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego i stanowia podstawg roszczefi
Zamawiajacego z tytutu opéznienia Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.
Zmiana Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do odstapienia od Umowy.

§4
Zamawiajacy powola w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zesp6t inspektor6w nadzoru
inwestorskiego i wyznaczy Koordynatora inspektorow nadzoru w celu monitorowania, nadzoru i
kontroli wykonywania prac projektowych przez Wykonawce. O kazdej zmianie w wyznaczonym
zespole Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.
Wykonawca powota w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy zesp6i projektantow i

wyznaczy ich kierownika w celu wykonania zobowiazah Wykonawcy w etapie projektowania.

@R~ Aktywna Dolina Rzeki Warty 8
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Kazda zmiana w wyznaczonym zespole Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej. Zamawiajacy moze odmowié takiej zgody, jezeli nowa osoba begdzie miata
kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang takiej osoby i
wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia mu takiego wniosku po
spelnieniu  przez Wykonawcg wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia mu wniosku, uznaje sig, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

3. Zasady wspolpracy pomiedzy zespoltami, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,
Strony uzgodnia i beda uzgadniac¢ na biezaco, przy zalozeniu, iz wigzace dla Wykonawcy bedzie
stanowisko przedstawione przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez
Zamawiajacego.

4, W ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac
przedprojektowych prowadzacych do powstania dokumentacji projektowej zawierajacej

w szczegblnosci:

1) Projekt/y budowlany/e - w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane,

2) Projekt/y wykonawczy/e wszystkich branz budowlanych okreslonych w PFU,

3) STWIORB w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy okreslonym w
PFU,

4) przedmiary robdt,

5) kosztorys/y wykonawczy/e,

6) projekt/y organizacji ruchu (tymczasowej i stalej),

7) projekt/y oznakowania szlaku turystycznego (niezaleznie od projektu organizacji ruchu),

8) opracowanie/a z zakresu ochrony srodowiska (w przypadku koniecznosci)

9) innych niezbednych opracowan koniecznych do zrealizowania inwestycji.

10) w ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania niezbgdnych decyzji,
uzgodnieni, opinii, pozwolen i innych dokumentéw umozliwiajacych zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa wybudowanie i uzytkowanie przedmiotu Umowy wraz
z infrastruktura towarzyszaca (zgodnie z PFU).

5. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreSlonymi w PFU, zlozong przez Wykonawce oferta, przepisami
obowiazujacego prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

6. Strony postanawiaja, iz Wykonawca przekaze do Zamawiajacego w jego siedzibie projekty
budowlane dotyczace poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu zamoéwienia, zgodne

z wymaganiami okre§lonymi w PFU, w celu ich weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego.

W® ~ Aktywna Dolina Rzeki Warty 9
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Jezeli w trakcie weryfikacji projektu budowlanego Zamawiajacy stwierdzi wady lub wniesie inne
zastrzezenia, zobowiazany bedzie zglosi¢ Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 14 dni od
otrzymania tego projektu listg wszystkich wad i zastrzezen.

Bedzie to jednoznaczne z odmowa jego akceptacji. W takim wypadku Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin usunigcia wad, nie dtuzszy niz 14 dni roboczych.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zmieni¢ ten termin. Wykonawca
zobowiazany bedzie usunaé wady i uwzgledni¢ zastrzezenia w wyznaczonym terminie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystapia ponownie do dokonania odbioru
w trybie okre§lonym w zdaniu pierwszym ustgpu. Jako wade Zamawiajacy uzna wykonanie prac
projektowych lub ich czeéci niezgodnie z umowa, PFU lub zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku usunigcia wszystkich wad i
zastrzezen w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowng okreslong
w § 6 Umowy.

Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, Wykonawca zgodnie z wlasciwym
petnomocnictwem Zamawiajacego uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, zgody i
uzgodnienia od wlasciwych instytucji i organéw oraz uzyska niezbedne decyzje. Na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego Wykonawca opracuje‘ pozostate elementy dokumentacji
projektowej okreslone w PFU.

Pozostale czesci dokumentacji projektowej beda przekazywane Koordynatorowi inspektorow
nadzoru w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Koordynatora inspektoréw nadzoru,
dotyczace przekazywanej czesci dokumentacji projektowej beda zgtaszane Wykonawcy w ciagu
14 dni roboczych od otrzymania tej dokumentacji. W przypadku braku zgloszenia uwag przez
Koordynatora inspektoréw nadzoru w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, przekazana
cze$é dokumentacji projektowej uwaza¢ bedzie si¢ za zaakceptowana przez Zamawiajacego i
dopuszczong do wykonania robét. W przypadku zgloszenia uwag zastosowanie bedzie mieé
procedura dla odbioru projektu budowlanego okreslona w ust. 7.

Wykonaweca nie bedzie ponosit w szczegdlnosci odpowiedzialnosci za jakiekolwiek op6znienia
odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji, sprawdzen, pozwolen,
uzgodnien i zgdd, a takze za przewlektosé tych postgpowan, wynikajaca z faktu wnoszenia przez
ich strony odwotaf, protestéw i sprzeciwow, jezeli nie wynikaja one z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy si¢ wraz z okresem
rekojmi na roboty wykonane na jej podstawie.

Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), zobowiazuje si¢ do przeniesienia na rzecz
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Zamawiajacego catosci autorskich praw majatkowych, do dokumentacji projektowej, powstatej

na podstawie niniejszej Umowy, obejmujacych prawo do korzystania i rozporzadzania pracg na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, a w szczegdlnosci do:

1) korzystania z pracy na wlasny uzytek,

2) wielokrotnego publikowania pracy,

3) rozpowszechniania,

4) wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim,

5) wielokrotnego wprowadzania do pamigci komputera,

6) wprowadzania do obrotu.

13. Zamawiajacy niniejsza Umowa:

1) nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy na
rzecz 0sob trzecich,

2) nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie
wymienionym w ust. 12 niniejszego paragrafu,

3) nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ust. 12 i 13
niniejszego paragrafu nie tylko w kraju, ale réwniez za granica.

14. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot Umowy wyczerpuje w catosci roszczenia Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do przedmiotu
Umowy. Cena nabycia autorskich praw majatkowych oraz zaleznych praw majatkowych zostata
uwzgledniona w wynagrodzeniu Wykonawcy.

15. Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy
na rzecz osob trzecich.

16. Postanowienia ust. 12-15 niniejszego paragrafu w niczym nie naruszaja autorskich praw
osobistych.

17. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany bedzie udostgpni¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym celu
Wykonawca zezwoli Zamawiajacemu skontrolowa¢ lub zbadaé, gromadzong dokumentacje
dotyczaca wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno
podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaly dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego
w trakcie trwania Umowy, jezeli takie zostana przekazane, Wykonawca zwr6ci razem
z przekazaniem ostatniej czg$ci Dokumentacji projektowe;.

18. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ kompletng i zatwierdzona Dokumentacj¢ projektowa
Zamawiajacemu W wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nosniku zewngtrznym

(pendrive, ptyta CD lub DVD ) w sposéb i w ilociach okreslonych w PFU. Zdanie pierwsze

W Aktywna Dolina Rzeki Warty 11
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niniejszego ustepu nie dotyczy egzemplarzy Dokumentacji projektowej, ktérej przediozenia we
wlasciwych organach wymagaja przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

Przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej dla kazdego z etapéw, o ktorych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4, zostanie potwierdzone protokotami zdawczo-odbiorczymi.

Wszelkie projekty, czesci projektéw lub inne dokumenty beda sporzadzone w jezyku polskim lub
bedg tltumaczone przez Wykonawcg na jezyk polski.

§5

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian przed i w trakcie etapu wykonywania
robét w zespole inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania
rob6t przez Wykonawce. O kazdej zmianie w wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce w formie pisemne;j.
Wykonawca wskaze w terminie na co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robét kierownika
budowy i kierownikéw branzowych robét w celu wykonania zobowiaza Wykonawcy w etapie
wykonywania rob6t wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgloszenia
tych 0séb do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dalej PINB. Kazda zmiana w
wyznaczonym zespole wymaga zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowic takiej
zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa.
Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez Wykonawcg wymagan jak
wyzej. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia mu wniosku, uznaje sig, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zmiang takiej osoby.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.
W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robét w celu wykonania
przedmiotu Umowy wraz z infrastruktura towarzyszaca na podstawie zaakceptowanej na
warunkach okreslonych w Umowie przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, w tym:

1) zapewnienia nadzoru autorskiego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) uzyskania Zamawiajacemu (przysztym zarzadcom drog) prawnej mozliwosci uzytkowania

przedmiotu umowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Szczegélowy zakres robot budowlanych okresla Dokumentacja projektowa, —przepisy

obowiazujacego prawa i zasady wiedzy techniczne;j.
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Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji
projektowej oraz uzyskanych decyzjach, warunkami okreslonymi w PFU oraz przepisami
obowiazujacego prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od uzyskania,
wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa, umozliwiajacych rozpoczecie robot,
prawomocnych decyzji/ zgtoszenia robot.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i ryzyka zwiazane z korzystaniem z niego. Wykonawca nie
bedzie mogt wykorzystywaé terenu budowy na cel inny niz realizacja Umowy. Wykonawca
bedzie obowiazany prowadzi¢ roboty z poszanowaniem intereséw oséb i podmiotéw w
sasiedztwie wykonywanych robét.
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie niezbgedne zgody, warunki,
pozwolenia, decyzje itp. niezbedne do wykonania robét. W przypadku, jezeli obowiazujace
przepisy nakltadaja obowiazek uzyskania wyzej wymienionych zgéd, warunkéw, decyzji i
pozwolen itp. na wlasciciela nieruchomosci, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie
mu pelnomocnictwa szczegélnego, okreslajac niezbedny jego zakres. Zamawiajacy udzieli
takiego pelnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych, od dorgczenia mu wniosku przez
Wykonawce.
Materialy pozyskane z rozbiorki (w szczegdlnosci drewno), w dobrym stanie technicznym i
nadajace sie do ponownego wbudowania, stanowia wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robdt rozbidérkowych do przewiezienia
wskazanych odzyskanych materialéw na wiasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
na odleglos¢ do 25 km. Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajacym, czy
dany materiat nalezy pozostawi¢ Zamawiajacemu.
Wszystkie materialy pozostate (odpadowe) po prowadzonych w ramach realizacji zadania robdt,
w tym krzewy i drzewa, nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbidrkowych, ziemnych, usuwania drzew i krzewdw, beda stanowily wiasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robo6t do ich wywiezienia i
utylizacji na wiasny koszt.
Do obowiazkdéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci:

1) wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

2) utrzymywanie stalego dozoru terenu budowy,

3) zabezpieczenie terenu budowy i mienia,

4) wykonanie zaplecza budowy i zaplecza biurowego Zamawiajacego W miejscu

uzgodnionym z Zamawiajacym wraz z parkingiem, doprowadzenie mediéw dla potrzeb
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zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla oséb zatrudnionych na
budowie,

zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami
kwalifikacjach odpowiedzialnych za petnienie funkcji, o ktérej mowa w art.17 pkt 4, art.
22 i 23 ustawy Prawo budowlane,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegdélnosci
dotyczacych zajecia paséw drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu, do
pozwolen, uzgodnien i poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go przed
zgloszeniem rozpoczgcia robdt budowlanych, zapewnienie przestrzegania na terenie
budowy przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz postanowien planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o zatwierdzona przez Zamawiajacego
Dokumentacje projektowa i uzyskane decyzje/pozwolenia/zgloszenia,

zapewnienia wysokiej jakosci rob6t poprzez wykonanie rob6t budowlanych z wyrobow
budowlanych odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, uzyskania akceptacji przedstawicieli zespolu nadzoru inwestorskiego
kazdego planowanego do zabudowy wyrobu budowlanego, przedlozenie dokumentow
wprowadzajacych do obrotu kazdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j
wyrob6éw do wbudowania stosownie do obowiazujacych przepisow,

wykonanie rozbiorki istniejacych obiektow na terenie budowy, jezeli takie okaza sie
konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,

udzial w radach koordynacyjnych (spotkanie Stron Umowy w zakresie realizacji ustug
projektowych w celu omoéwienia proponowanych rozwigzan i ich akceptacji przez
Zamawiajacego, a takze biezacego nadzoru Zamawiajacego nad realizacja fazy
projektowania) i radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania
inwestycyjnego w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robot
budowlanych, omoéwienia zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i
koniecznych  dziatan  umozliwiajacych  kontynuowanie robdt budowlanych)
zwolywanych przez Koordynatora nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

nadzér nad robotami wykonywanymi przez wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i

jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
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Zamawiajacego,

prowadzenie Dziennika budowy, a takze dokonywania wpiséw w dzienniku budowy
zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa,

usuwanie drzew, ponoszenie kosztoéw usuwania oraz kosztéw nasadzen — Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za nasadzenia do czasu uplywu okresu gwarancji,

w razie koniecznos$ci uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakow geodezyjnych,
biezaca obstluga geodezyjna i geotechniczna oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych robdt wraz z naniesieniem danych na mape zasadnicza
prowadzong przez Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny,

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich
objazdéw i oznakowan z nim zwigzanych,

umozliwienie prowadzenia biezacej kontroli budowy i robot przez powotlany przez
Zamawiajacego zespdt nadzoru inwestorskiego,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd, skladowania materiatow i
sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco
zbednych materiatéw, odpadow i $mieci, a po zakonczeniu robét usunigcia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazania go Zamawiajacemu,
przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
250 ze zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiazujacych w tym
zakresie przepisow; Wykonawca zaptaci wszelkie ewentualne kary i oplaty za naruszenie
tych przepisow,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jakos¢ robo6t lub termin ich wykonania,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

zgloszenie zamiaru rozpoczgcia robot wiasciwym gestorom sieci (medidow), ktorzy
dokonywali uzgodniefi dokumentacji, pod ktérych nadzorem maja by¢ wykonywane
roboty. Koszt nadzorow branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od
nadzoréw przedstawicieli gestoro6w sieci nadzér nad ich prawidlowym wykonaniem

sprawuja inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,
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informowanie o planowanych terminach odbioréw oraz zapewnienie dokonywania ww.
odbioréw przy udziale inspektorow nadzoru inwestorskiego i Koordynatora nadzoru
inwestorskiego,

przedlozenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalajacej na
ocene prawidlowego wykonania rob6t w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na
ptycie CD lub DVD w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

przygotowanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa budowlanego do oddania
przedmiotu Umowy do uzytkowania, zgloszenie do uzytkowania, zapewnienie udziatu
Zamawiajacego w przekazaniu do uzytkowania,

udzielenie ... (wpisaé wlasciwg wartosé) miesigcy gwarancji jakosei i rekojmi za wady,
usuwanie wad i usterek w wykonanych robotach w okresie regkojmi za wady i gwarancji

jakosci.

13. W czasie prowadzenia robét i proceséw odbiorowych podlegaja kontroli Zamawiajacego

w szczegolnosci:

1)
2)

3)
4)

Dziennik budowy,

dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu lub udostgpnienie na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrgbnymi, wyrobéw budowlanych przewidzianych do
zastosowania na budowie,

Protokoty z narad koordynacyjnych na budowie,

Protokoty odbioru.

14. Zamawiajacemu przystuguje prawo do uczestnictwa w dokonywaniu kazdego rodzaju odbiorow.

15. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
3)

odbiér projektu budowlanego/ odbior dokumentacji projektowej,
odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr ostateczny (robot),

odbidr pogwarancyjny.

16. Warunki szczegélowe dotyczace odbioréw okresli Wykonawca w STWiORB, uwzgledniajac

postanowienia Umowy i PFU w tym zakresie.

17. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje wiasciwy branzowy inspektor

nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych — w postaci

wpisu w dzienniku budowy.

18. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego

o zakoficzeniu etapéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, w celu dokonania ich

odbioru.

N
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Zakonczenie robét wykonywanych w ramach etapéow o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4
Umowy, Kierownik budowy zglasza poprzez wpis w Dzienniku budowy i stan ten wymaga
potwierdzenia przez Koordynatora inspektoréw nadzoru oraz branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér czeéciowy jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu robét i innych zobowiazan
umownych skiadajacych sie na jeden z etapow przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 1-4 Umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca dostarczy Koordynatorowi inspektorow
nadzoru kompletng dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen oraz dokumenty umozliwiajace jego uzytkowanie. Podpisanie protokotu
czesciowego oznacza wykonanie przez Wykonawce catosci prac i robot sktadajacych si¢ na jeden
z etapow przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, zatwierdzenie catosci
przekazanej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
pozostatych dokumentow. Odbiér czg$ciowy etapu IV, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy,
bedzie jednoczesnie odbiorem ostatecznym przedmiotu Umowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ uzupelniona o pisemne o$wiadczenie kierownika
budowy, ze:

1) roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, ostateczna decyzja
Pozwolenia na budowe ZRID/ostateczna decyzja Pozwolenia na budowe/zgloszeniem
robét (jezeli ich uzyskanie byto konieczne) oraz ustawa Prawo budowlane,

2) teren budowy, a takze drogi, ulice, sasiednie nieruchomosci, budynki i/lub lokale, zostaty
doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku,

3) tereny przylegte do budowy zostaly odpowiednio zagospodarowane i umozliwiaja
wilasciwa eksploatacje wybudowanego obiektu.

Odbiér ostateczny (robét), stanowiacy jednoczesnie odbior czgsciowy etapu IV, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 4 Umowy, jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu robét i innych
zobowiazan umownych, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Przed rozpoczeciem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy komisji, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, w zakresie odbioru etapu IV, dokumentacje powykonawcza,
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen oraz dokumenty umozliwiajace
uzytkowanie, oraz protokoly odbioru czgsciowego etapow, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3
Umowy.

W trakcie odbioru ostatecznego Zamawiajacy, przy udziale Koordynatora inspektoréw nadzoru,
zespotu inspektoréw nadzoru oraz Kierownika budowy, sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robot

i ich odbioru oraz innych zobowigzan umownych.
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24. W przypadku ujawnienia wad w czasie odbioru czgsciowego lub odbioru ostatecznego
Koordynator inspektoréw nadzoru, branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy
ma prawo zadania ich usunigcia w wyznaczonym terminie, a Wykonawca jest zobowiazany do
ich usunigcia.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz jezeli dla ustalenia zaistnienia wad konieczne jest dokonanie
dodatkowych niz przewidziane w STWiORB prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, ma prawo
polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt na zasadach przez siebie
okreslonych. W przypadku nie potwierdzenia istnienia wad Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy
udokumentowane poniesione koszty.

26. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w protokole odbioru
cze$ciowego lub protokole odbioru ostatecznego Zamawiajacy ma prawo polecic usuniecie takiej
wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

27. Koszty wymienione w ust. 26 lub ich odpowiednia czg$¢ Zamawiajacy ma prawo pokryé w
calosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub obcigzy w tym zakresie Wykonawceg.

28. Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone dodatkowe wady nie wykryte
w czasie odbioréw czesciowych, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcg termin na
ich usunigcie,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:

a) wstrzyma¢ wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane roboty i odstapi¢ od
Umowy,

b) zada¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia,

¢) zleci¢ usunigcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — koszt ten
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odebrac przedmiot Umowy i
naliczy¢ kary zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy.

29. Jezeli Wykonawca podejmie czynnosci usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 28, to po ich
usunieciu zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu swoich zobowigzan i
mozliwosci kontynuowania odbioru ostatecznego. Zamawiajacy wskaze termin rozpoczegcia tej

czynnoéci odbioru i zakoniczy podpisaniem odpowiedniego protokotu.
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Odbioér cze$ciowy uwaza si¢ za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru czesciowego, w ktorym Zamawiajacy stwierdza, ze etap, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt
1-4, zostal wykonany nalezycie, zgodnie z kompletna dokumentacja powykonawcza, warunkami
Umowy i zasadami wiedzy technicznej i warunkami w niej okreslonymi.

Odbiér ostateczny uwaza sie za dokonany w terminie podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru ostatecznego, w ktérym Zamawiajacy stwierdza, ze Umowa zostala wykonana nalezycie,
zgodnie z kompletng dokumentacjg powykonawcza, warunkami Umowy i zasadami wiedzy
technicznej i warunkami w niej okre$lonymi.

Odbidr pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie po uplywie okresu gwarancji jakosci lub
rekojmi, w zaleznosci od tego, ktoéry okres jest dluzszy. Podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego oznacza zatwierdzenie przez Zamawiajacego spetnienia calosci obowiazkow
Wykonawcy w zakresie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy zwola komisje odbioru pogwarancyjnego w terminie 7 dni roboczych od dnia

zakoficzenia okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

§6
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku zaistnienia okolicznosci
wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przez Zamawiajacego W projekcie
budowlanym w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzieh opéznienia naliczane do dnia usunigcia wad,

2) za opbznienie w uwzglednieniu w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 Umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dziefi opdznienia naliczane do dnia
zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania etapéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3
Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia Wykonawcy
naliczane do dnia jego protokolarnego odbioru,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dziefi op6znienia Wykonawcy naliczane do dnia dokonania odbioru
ostatecznego,

3) za nieusunigcie wad stwierdzonych w protokotach odbioru czgsciowego etapow, o ktorych

mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy, lub w protokole odbioru ostatecznego w wysokosci
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1.000,00 zI za kazdy rozpoczety dzien opdznienia Wykonawcy naliczane do dnia
usuniecia wad,

za wady stwierdzone w czasie odbioru ostatecznego nie nadajace sig¢ do usuniecia, lecz nie
uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy za wadliwie wykonany element.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

)

2)

3)

4)

5)

6)

St

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
nieterminowej zaplaty liczony od dnia okreslonego w umowie o podwykonawstwo jako
termin zaplaty; w przypadku braku zaplaty kara bedzie naliczana do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego dowodu, iz zaptata zostata dokonana,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo na roboty, dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany, az do dnia otrzymania
przez Zamawiajacego skorygowanej umowy o podwykonawstwo,

w przypadku niezrealizowania obowiazku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 11 ust.
9 Umowy na podstawie umowy o prace zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11 ust. 8-13
Umowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie takich oséb w terminach okreslonych w § 11 ust. 11 Umowy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 zi odpowiednio za kazda
osobe lub stwierdzony taki przypadek; w przypadkach okre$lonych w zdaniu pierwszym
Wykonawca lub Podwykonawca robot bedzie zobowigzany w terminie 7 dni od dnia
wezwania przez Zamawiajacego dokonaé zatrudnienia wskazanej osoby na umowg o
prace oraz przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie
takiej osoby,

w przypadku nie wywiazania si¢ z obowiazku, o ktérym mowa w pkt 5 ust. 3 niniejszego
paragrafu w terminie w nim okreslonym Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 5.000,00 zt odpowiednio za kazda osobg lub stwierdzony taki

przypadek.
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4. Wszystkie ww. kary podlegaja sumowaniu.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do  dochodzenia  uzupelniajacego  odszkodowania
przewyzszajacego kary umowne naliczone zgodnie z niniejszym paragrafem na zasadach
ogblnych.

6. Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron nie skutkuje niemoznos$cia naliczania i

egzekwowania kar umownych.

§7
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu Umowy, zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczalttowe, ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy oraz przedtozony Harmonogram rzeczowo-

finansowy, W 13cznej WySOKOSCI:  civiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinineincneeennenaees zt  netto,
............................................................................................. z} brutto (stownie:
............................................................... zlotych 00/100 brutto w tym:

1) za Etap I, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 1 Umowy, w wysokos$ci netto .....c.eeeeveecnnnnennn 28
[0 151 J s zt (slownie
1] 0011 (0 s zk 00/100),

2) za Etap II, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 2 Umowy, w wysokosci netto .......................... zl,
03 4 o zt (stownie
DU v« socormmemininn o o smmsarmmns o o simsimssmmmen = = sonissbd § § FAH T § § AT § SFRRAARRA F ¥ ¢ pumes zt 00/100),

3) za Etap III, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy, w wysokosScinetto ...............ccoeevenen zi,
o) 4111 (o H RPN zt (stownie
[0 131 PN zt 00/100),

4) za Etap IV, okreslony w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy, w wysokosci netto ...............oovuennnns zt,
23 1o J PP zt (stownie
[ 111 o PPN zt 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust.1, zostalo okreslone w oparciu o Oferte
Wykonawcy, i obejmuje wszelkie koszty niezbgdne do wykonania zamdéwienia, w tym rowniez
koszty poniesione na: zakup urzadzef i materialow, a takze licencji oprogramowania
wystawionych dla Zamawiajacego, montaz, transport do miejsca montazu, ubezpieczenie, roboty
towarzyszace, opracowanie Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej i
dokumentacji geodezyjnej wraz ze wszelkimi wymaganymi przez wlasciwe przepisy
uzgodnieniami poniesione przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz
wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

konieczne do oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i jest niezmienne przez
caly okres realizacji Umowy, z zastrzezeniem § 12. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzieé rozmiaru i kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych.

Zaptata wynagrodzenia nastapi w czterech czgsciach, za nalezyte wykonanie kazdego z etapow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy. Wysokos¢ wynagrodzenia za dany etap zostanie
ustalona zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedlozonym, przez Wykonawce
Zamawiajacemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego Zamawiajacemu
przez Wykonawce. Zaplata wynagrodzenia nastapi po zakonczeniu kazdego z etapow, o ktérych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Umowy, potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokofu
odbioru czesciowego lub, w przypadku etapu IV, bezusterkowego protokotu odbioru
ostatecznego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 10.
Platno$¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
.............................................................................................. w ciggu 30 dni,
liczac od daty doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidiowo sporzadzonej faktury VAT
wraz z protokotem odbioru fakturowanego zakresu, z zastrzezeniem ust. 10.

Za dzien zaplaty uwaza sie dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo zadania zaplaty odsetek ustawowych za nieterminowa zaplat¢ naleznego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamowienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcg dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 niniejszego paragrafu. W przypadku nie przedstawienia
dowodéw wskazanych w zdaniu poprzednim przed dostarczeniem Zamawiajacemu faktur, o
ktérych mowa w ust. 4, termin zaplaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w
ten sposéb, ze poczatkiem biegu terminu bedzie dzien przedstawienia Wykonawcy dowodow
potwierdzajacych zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Jezeli
jednak Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zglosi Zamawiajacemu na piSmie, ze
Wykonawca lub Podwykonawca uchyla si¢ od zaplaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o zamiarze bezposredniej
zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
umozliwiajac jednoczesnie Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i udzielajac
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mu terminu na zgloszenie tychze uwag nie dluzszego niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji o
zamiarze bezposredniej zaplaty. Przepisy art. 143c ust. 5 - 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) stosuje sig.

11. W przypadku zaplaty przez Zamawiajacego dlugu, za ktory jest on solidarnie odpowiedzialny
wraz z Wykonawcg na podstawie art. 647[1] § 5 Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania zwrotu zaplaconej kwoty w calosci na podstawie art. 376 Kodeksu
cywilnego. Zamawiajacy moze w szczegdlnosci zaspokoi¢ swoja wierzytelnos¢ wobec
Wykonawcy w drodze potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego o zaplate

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania cze$ci Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie Umowy.

3. Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w ofercie Wykonawcy takiej czgsci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

3) zrezygnowac z Podwykonawcy.

4. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem-do-wykonania Umowy Wykonawca, o-ile sa juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i ich
przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robdt lub ustug. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot lub ustug.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci Umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, oraz o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania oSwiadczen lub
dokumentéw, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu, w stosunku do
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robdt o wartosci wynagrodzenia umownego
wumowach o podwykonawstwo wigkszej lub réwnej 1.000.000,00 =zt brutto oraz

Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 7.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robdt zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania tej czesci Umowy Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Obligatoryjnym
dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcg wszystkich oswiadczen
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow (lub innych dowodow) dotychczasowego
Podwykonawcy potwierdzajacych zaptate przez dotychczasowego Podwykonawce naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres robdt do dnia dokonania zmiany Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, nie pdzniej
niz 7 dni przed jej zawarciem. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Zamawiajacy wniesie zastrzezenia
w szczeg6lnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w ust. 151 16.

Po akceptacji projektu umowy, o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty lub po
bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedlozy poswiadczona za zgodnos$¢ zoryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty, nie
zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowatl te umowe. Zamawiajacy wniesie
sprzeciw w szczegblnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w
ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba, ze wartos¢ takiej
umowy jest wigksza niz 50.000,00 zt brutto.

13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 16, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 Umowy.

14. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

15. Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajace zakres powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét (z odpowiadajaca danej umowie czg$cig Dokumentacji
projektowej dotyczacej tych robot), zasady odbioréw robét, dostaw lub ustug
wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wskazanie, iz
podstawa wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu
odbioru robét, dostaw lub ustug, w ktorym zostanie okreslona ich warto$¢, tryb
zatrudniania dalszych Podwykonawcéw,

2) nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce, a
takze postanowien, w ktorych warunki platnosci dla Podwykonawcy za wykonany
zakres dostaw, ustug lub robdt w istotny sposob odbiegaja od okreslonych niniejsza
Umowa warunkéw platnosci Wykonawcy obejmujacych zakres danej ptatnoscei,

3) musi zawieraé postanowienia w zakresie wypelnienia przez Wykonawce i
Podwykonawce robot obowiazkdw, o ktorych stanowi § 11 i 12 Umowy.

16. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.

17. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

18. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, lub, ktory zawart

przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie na zgloszenie uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z faktura czgsciowa VAT oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dowody potwierdzajace zaplatg wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw  wynikajacych zuméw o

podwykonawstwo.

e S 4 Aktywna Dolina Rzeki Warty 26



25.

26.

27.

28.

29.

1.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Europejski Fundusz T g
Rozwoju Regionalnego gt

Unia Europejska R vj

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych Podwykonawstwa, okreslonych dla Wykonawcy lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Projekty uméw o podwykonawstwo i kopie po§wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem zawartych
umoéw sporzadzone w jezyku obcym skladane sa wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do  dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowiazania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwiazane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres diuzszy niz okres gwarancji jakosci ustalony w
Umowie, Wykonawca przed uplywem okresu gwarancji okreslonego w Umowie jest
zobowiazany na zadanie Zamawiajacego dokonaé cesji na niego korzysci wynikajacych z tych
zobowigzan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647

Kodeksu cywilnego.

§9
Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) dokonaé ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlano-montazowych na kwotg nie
nizsza niz wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) zapewni¢ w okresie realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow z tytutu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i
posiadanego mienia w zakresie szkdd i ich nastepstw wyrzadzonych osobom trzecim na kwotg
nie nizsza niz 6.000.000,00 ztotych,

3) dokonaé cesji praw na rzecz Zamawiajacego z umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt
lust. 1 niniejszego paragrafu, oraz potwierdzi ubezpieczenie OC, o ktérym mowa w pkt 2 ust.
1 niniejszego paragrafu, certyfikatem lub innym dokumentem ubezpieczyciela zawierajacym
nazwe Umowy i jej wartos¢,

4) przedlozyé Zamawiajacemu, nie p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowy, kopig polis/y
ubezpieczeniowych/ej wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w pkt 3 ust. 1 niniejszego
paragrafu,

5) w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu Umowy, posiada¢
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwigzanej z wykonaniem przedmiotu Umowy,
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6) kontynuowaé ubezpieczenie przez caly okres wykonywania przedmiotu Umowy oraz do
przedkiadania Zamawiajacemu aktualnej polisy podpisanej na kolejny okres ubezpieczenia
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia; w przypadku uchybienia obowiazkowi, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy bedzie uprawniony dokona¢ ubezpieczenia na wilasny koszt, a zwigzane z tym

koszty, ktére ponidst, potraci¢ z kwoty kolejnej wystawionej faktury Wykonawcy.

§10

1. Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia, w formie ........................ , CO stanowi
rownowartos¢ kwoty ............. zt (stownie zlotych: ........... ). Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w formie pienigznej,
Wykonawca wplaty dokona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

3. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nast¢puje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Przepis art. 149 ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje si¢.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku przedluzenia, okreslonego w § 3 Umowy, terminu wykonania przedmiotu Umowy,
niezaleznie od okolicznosci powodujacych jego przediuzenie, oraz w przypadku niezgloszenia
przez Wykonawce przedmiotu Umowy do odbioru ostatecznego w ustalonym terminie,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa
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w ust. 1 i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przediuzenie okresu
waznosci zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem dotychczasowego terminu
waznosci zabezpieczenia. Za termin uptywu waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym uznaje si¢ termin waznosci roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

9. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku okreslonego w ust. 8, Zamawiajacy
ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub zpotracenia kwoty
odpowiadajacej wysokosci zabezpieczenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
protokotem odbioru ostatecznego.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pozostawienia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady kwote 30% wysokosci zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy zwréci kwote 30% wysokosci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

13. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzacej
zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, jezeli Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§11
1. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w razie wystapienia jednej ze zmian przepisow
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, jezeli zmiany te beda mialy
wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce zaméwienia publicznego wynikajacego z
Umowy, tj. zmiany:
1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2008 ze zm.),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.
2. Zmiana Umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
aneksu do Umowy, po wejSciu w zycie przepisow bedacych przyczyna zlozenia wystapienia

Wykonawey w sprawie zmiany wynagrodzenia.
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3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu
wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentow,
uzasadniajacych zmiany Umowy, w terminie umozliwiajacym Zamawiajacemu ich zbadanie.

4. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, przez pojecie ,,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sum¢ wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegélnych pracownikéw bioracych udziat w
realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czg¢sci Umowy, do
wysoko$ci wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po zmianie przepiséw lub jej
odpowiedniej czesci, w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat.

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, przez zmian¢ wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy oraz drugiej strony umowy o pracg
lub innej umowy cywilnoprawnej laczacej tego Wykonawce z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen o0s6b zatrudnionych na umowe¢ o pracg lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcg z osoba fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci
gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w
zycie zmiany, czesci Umowy przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

6. W razie zamOwien realizowanych wspdlnie przez kilku Wykonawcow lub realizowanych przy
pomocy Podwykonawcoéw postanowienia ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu stosuje sig
odpowiednio.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, do wniosku o zmiang
wynagrodzenia, Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o wysokosci
dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktéorych mowa w tych
przypadkach. Do o$wiadczenia Wykonawca winien dotaczy¢ dokumenty ksiggowe, w zakresie
niezbednym do oceny zasadnos$ci zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentow przez
Zamawiajacego nie bedzie trwac dtuzej niz 14 dni.

8. Wykonawca, Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy roboét lub uslug uwzglednia w umowach
zawieranych w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, ktérych wartos¢ nie
moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 2008 ze zm.). Koszty te winny by¢ uwzglednione niezaleznie od tego, czy Wykonawca,
Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy robot lub ustug albo podmiot, ktéry udostepnia
Wykonawcy potencjal osobowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamdéwienia na

podstawie umowy o prace, lub innych uméw cywilnoprawnych.
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9. Zamawiajacy wymaga, a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci polegajace na: wykonywaniu robot
budowlanych i czynno$ci zwiazanych z wykonywaniem tych robét na terenie budowy przez caly
okres realizacji tych czynnosci. Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy, jezeli Wykonawca
udowodni, iz osoba powotana do petnienia tej funkcji byla zwigzana przed zawarciem niniejszej
Umowy z Wykonaweg inna forma zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi
dzialalno$¢ gospodarcza obejmujaca petnienie tej funkcji.

10. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczeni i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasniefi w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawcg oséb wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci w
trakcie realizacji zamdowienia:

a)  o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, datg¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zam6wienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww sposGb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci: bez imion,
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nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych.

12. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

13.

umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
nierealizowania obowiazku zatrudnienia wobec jednej osoby wykonujacej czynnosci wskazane w
ust. 9. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

14. Uporczywe uchylanie si¢ Wykonawcy od wykonywania natozonych na niego Umowga

obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 9 - 11 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy

przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§12
Wszelkie zmiany Umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
zmiany Umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwiazan
technicznych oraz sposobu wykonania robét wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztéw wykonania robot, kosztow

eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu Umowy;

L g Aktywna Dolina Rzeki Warty 32



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9

Fundusze Unia Europejska Sk
Europejskie Europejski Fundusz o )i
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego o ol

z powodu bledow w PFU polegajacych na jego niezgodno$ci z przepisami prawa lub
zasadami wiedzy technicznej, ktére maja wplyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie
Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej;
uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych bledéw, ktérych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania oferty;

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
Umowy majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie
niezb¢dnym do dostosowania si¢ do nowych przepiséw;

z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU warunkéw terenowych, w
szczegllnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU
do zasad wiedzy technicznej;

wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji;

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wiadze ustawodawcza w
trakcie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej
do wyliczenia wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujac
kwot¢ podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw wynagrodzenie do
obowiazujacych przepisow;

z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy;

w przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w § 11 ust. 1 =7 Umowy,

terminu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wystapienia okolicznosci, o ktérych

mowa w § 3 ust. 11 Umowy.

W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-6 i 8 Zamawiajacy, jezeli beda one miaty wplyw

na pierwotny zakres zobowiazania Wykonawcy dopuszcza mozliwo$é zmiany tego zakresu oraz

sposobu, terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci:

=t

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione lacznie

nastgpujace warunki:
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$é lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
(wynagrodzenia);

2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia (wynagrodzenia),

3) Wykonawce ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian
Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzai Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sa istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i jest mniejsza od 15%
warto$ci zaméwienia (wynagrodzenia) okre$lonej pierwotnie w Umowie.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a), Zamawiajacy nie moze
wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowien umownych nie
moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich robét
musi by¢ stwierdzone w protokole koniecznosci.

8. Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwo$é¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawey z powodu okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy,

dopuszczalng warto$¢ zmiany Umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. ¢, pkt 3 lit. b i pkt 6
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ustawy Prawo zamowiedi publicznych, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zamdwienia okreslong
pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych postanowier.

9. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamoéwien publicznych podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodza postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.

10. Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczaja poza
zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych obowiazany jest
przeprowadzi¢ nowe postgpowanie o udzielenie zamowienia.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja mozliwosci dokonywania zmian, o ktorych

mowa w innych postanowieniach Umowy.

§13

1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot Umowy Zamawiajacemu gwarancji jakosci i
rekojmi na ...... miesiecy. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od
dnia podpisania protokotu odbioru czesciowego, w przypadku odbioru etapéw I-III, o ktérych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy, oraz odbioru ostatecznego bedacego jednoczesnie odbiorem
czesciowym etapu IV, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy. Okres rekojmi za wady ustala
sie na rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji jako$ci
rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru ostatecznego, a dla powtérnie wykonanych
robét i wymienianego wyposazenia z dniem jego wymiany.

3. Dochodzenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po
uplywie terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

4. Tryb zglaszania i usuwania wad w okresie gwarancji jako$ci:

1) strony zobowiazuja si¢ do przeprowadzenia przegladow odpowiednio przed upltywem
kolejnego roku gwarancji jakosci; kazda ze Stron jest uprawniona i zobowigzana do
ztozenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia przegladu;

2) z przeprowadzonego przegladu Strony sporzadza protokot, ktéry bedzie stanowit
podstawe dla Zamawiajacego zadania terminowego usunigcia wad na koszt Wykonawcy;

3) usunigcie wad nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony, usunigcie wad stwierdza sig
w protokole usunigcia wady;

4) w przypadku ujawnienia wad stanowiacych zagrozenie lub znaczna ucigzliwos¢ dla
uzytkownikéw przedmiotu Umowy, niezaleznie od postanowiefi pkt 3 ust. 4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wady bezzwlocznie;
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5) jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym w protokole,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i
ryzyko Wykonawcy; o zamiarze powierzenia usunigcia wad i usterek osobie trzeciej
Zamawiajacy winien zawiadomi¢ Wykonawce na co najmniej na 3 dni wczesniej; koszt
usuniecia wad i usterek przez osobg trzecia zostanie w takim przypadku potracony
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci, roszczen z tytutu rgkojmi za wady oraz wszelkich
innych wynikajacych z niniejszej Umowy.

6. Strony zobowigzane sg informowac si¢ o wszelkich zmianach teleadresowych do czasu uplywu
udzielonej gwarancji jakos$ci.

§14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy;

2) zgodnie z art. 143c ust. 5 ustawy Prawo Zamoéwien publicznych, wystapita koniecznosé
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz
5 % wartosci Umowy;

3) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy lub jego istotnej czgsci na drodze postepowania
egzekucyjnego;

4) w razie upadlosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;

5) Wykonawca przerwal prowadzenie rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

6) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposob sprzeczny z PFU, dokumentacja
projektowa lub Umowa.

2. Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia i winno
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zawiera¢ uzasadnienie. O§wiadczenie o odstgpieniu winno wywieraé skutki prawne w terminie 30

dni od daty jego doreczenia drugiej Stronie Umowy.

3. W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

)

2)

3)

4)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym na
koszt Strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt niz objete Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3 ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzaciji
robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstagpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce,

Wykonawca przedstawi o§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do
dnia odstapienia od Umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 7 dni,

usunie z terenu robdt urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

)

2)

3)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury, Zamawiajacy potraci z naleznego z tego
tytutlu wynagrodzenia czgs¢ réwna sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu,

odkupienia materialdow 1 urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia
wg cen, za ktore zostaly nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu robét pod swdj dozor w terminie 3 dni od daty ztozenia

o$Swiadczenia o odstapieniu od Umowy.

5. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstgpienia od Umowy, niezaleznie od

Strony odstgpujacej i przyczyn odstapienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace

S
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z gwarancji jakosci i regkojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajacego zakresu
rob6t wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstapienia.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
zobowiazany jest on do pokrycia wszelkich roszczen oséb trzecich ztego tytulu wobec
Zamawiajacego. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do petnego pokrycia roszczen
odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy bedzie $mier¢ lub uszkodzenie ciala.

§ 15

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zaméwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowiazaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia
z naruszeniem przepiso6w prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

W przypadku rozwigzania Umowy postanowienia § 14 ust. 3 i 4 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ zadnej cesji praw
zwiazanych z realizacjag Umowy.

Powstale w trakcie realizacji Umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
aw przypadku niemozliwosci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na droge postepowania
sadowego w sadzie powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawne.

Zalaczniki powotane w Umowie stanowig integralng cze$¢ Umowy.
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5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajacego.

Zalaczniki:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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