Załącznik nr 5 do OWZ
IF.272.1.17.2018


UMOWA Nr IF.273…..2018
WZÓR
W dniu ……………………………….. r. w Zduńskiej Woli pomiędzy:
Powiatem Zduńskowolskim, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291624435, REGON: 730934795 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego,w imieniu i na rzecz którego działają:
Wojciech Rychlik – Starosta Zduńskowolski,
Marcin Łabędzki – Wicestarosta Zduńskowolski,
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
…………………………………………………………. z siedzibą w ………………………. (...-……….)  ……………………………..,  zarejestrowanym w ………………………………………………………………….. posiadającym REGON ………………………….., NIP …………………………………….
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….
zwanym (ą) dalej „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (sygnatura: IF.272.1.17.2018), prowadzonym w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego  i wyłączonego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.:
„Usługa nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury sportowej oraz systemu nawadniania na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w części III dotyczącej branży  elektrycznej, zwana w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, realizowane jest w ramach zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli – wariant 400 m certyfikowany” w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”  współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) edycja 2017.
3. Zamówienie będące przedmiotem nadzoru, tj. zamówienie  pn. „Budowa infrastruktury sportowej oraz systemu nawadniania na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” realizowane będzie w następujących etapach:

1) etap I – w terminie do 01.10.2018 r.;

2) etap II – w terminie do 15.06.2019 r.;
3) etap III – w terminie do 15.10.2019 r.;
4. Nadzór nad realizacją robót budowlanych będzie obejmował zakres obowiązków wynikający z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych, w szczególności:
1) asystowanie/pomoc Zamawiającemu w sytuacjach problemowych i spornych z wykonawcą robót budowlanych w tym proponowanie rozwiązań zgodnych z interesem Zamawiającego,
2) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą i STWiORB , ze szczególnym naciskiem na odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających; inspektor w branży budowlanej koordynujący nadzór inspektorów pozostałych specjalności zobowiązuje się minimum 1 raz na 7 dni dokonać w terenie budowy kontroli robót (w zakresie postępu rzeczowego i jakości), dokumentując to wpisem do dziennika budowy, w przypadku przerwy w robotach budowlanych np. z uwagi na warunki atmosferyczne inspektor nadzoru – koordynator nadzoru inwestorskiego zapisuje ten fakt w dzienniku budowy i ponawia swoje kontrole po ich wznowieniu,
3) udział w przekazaniu terenu budowy,
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie wraz z zatwierdzeniem materiałów do wbudowania,
5) typowanie do zbadania przez wykonawcę próbek materiałów wbudowywanych celem potwierdzenia zgodności ich parametrów technicznych ze świadectwem producenta,
6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
7) bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót oraz podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji, 
8) udział w rozwiązywaniu powstałych problemów technicznych,
9) kontrolowanie właściwego prowadzenia dziennika budowy i niezwłocznie dokonywanie wpisów wynikających z technologii wykonywania robót i potrzeby wykonawcy robót (kierowników),
10) uczestnictwo przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów, sprawdzeń,
11) potwierdzanie gotowości Wykonawcy do odbioru poprzez sprawdzenie min. kompletności dokumentacji odbiorowej,
12) udział w odbiorach częściowych oraz ocena zakresu robót w odbiorach częściowych oraz ich wartości do fakturowania częściowego (umowa z wykonawcą robót budowlanych będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym),
13) udział w odbiorze końcowym w zakresie potwierdzenia zgodności ze STWiORB oraz kompletności wykonanych robót oraz kompletności dokumentów odbiorowych przedstawianych przez Wykonawcę, m.in. dokumentacji budowlanej powykonawczej, świadectw wbudowanych materiałów, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, badań dozoru technicznego, wymaganych certyfikatów, atestów itp.,
14) w przypadku wnioskowania przez wykonawcę robót budowlanych o wykonanie robót dodatkowych, potwierdzenie konieczności ich wykonania, 
15) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów Wykonawcy robót na roboty dodatkowe, w razie ich wystąpienia,
16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wstrzymaniu w trakcie realizacji zadania robót (bez zgody Zamawiającego) na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych z podaniem uzasadnienia,
17) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą robót, udział w inwentaryzacji i sporządzeniu protokołu z inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
18) nadzór nad przygotowaniem przez Wykonawcę robót kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym oddanie i dopuszczenie obiektu do użytkowania i uzyskania certyfikatu PZLA dla stadionu kat. VB,
19) udział w radach/naradach budowy zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie, a w razie zaistnienia potrzeby – częściej,
20) niezwłoczne (tj. do 48 godzin od czasu skutecznego powiadomienia Wykonawcy) stawianie się na wezwania Zamawiającego w kwestiach wyjaśnienia spraw związanych z robotami budowlanymi, zarówno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiającego,
21) ustanowienie zastępstwa w usłudze nadzoru w przypadkach niemożności jego wykonywania spowodowanej chorobą lub inną nieprzewidzianą okolicznością losową, przez osobę posiadającą odpowiednie (równoważne) uprawnienia budowlane i będącej członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,
22) nieodpłatne branie udziału w konsultacjach technicznych dotyczących wad budowy wykrytych w czasie obowiązywania gwarancji lub rękojmi (min. 36 miesięcy) udzielonych przez wykonawcę robót na wykonywany przedmiot zamówienia,
23) uczestnictwo w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji z wykonawcą robót po zakończeniu robót - minimum raz w roku.
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 15.10.2019 r., w okresie wykonywania robót (szacowany czas na pełnienie nadzoru inwestorskiego) oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi przez wykonawcę robót budowlanych,  (tj. w okresie …..  miesięcy), licząc od daty  podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego  robót z zastrzeżeniem zapisu ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy do czasu skutecznego zakończenia robót budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowej oraz systemu nawadniania na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót. 

§ 3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, następujące dokumenty:
1) kopię umowy z wykonawcą zamówienia na roboty budowane;
2) kopię decyzji znak: AB.6740.1.109.2017 nr 143.2017. z dnia 13 kwietnia 2017 r. o pozwoleniu na budowę obiektu będącego przedmiotem zamówienia na roboty budowlane wydaną przez Starostę Zduńskowolskiego. 
§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru nad realizacją robót w branży elektrycznej pełnić będzie: …………………………, posiadający uprawnienia nr ……………………………………………. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń będący członkiem ............................................
§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto ……………………………. zł, (słownie: ………………………………………zł ……………… groszy), w tym podatek VAT 23%, tj. …………………….. zł (słownie: …………………………zł ………….. groszy) netto ………………………. zł (słownie: …………………………………………. zł ……………………….. groszy), w tym:
1) wynagrodzenie za nadzorowanie robót budowlanych etapu I w wysokości brutto ………………………. zł, (słownie: ………………………………………zł ……………… groszy), w tym podatek VAT 23%, tj. …………………….. zł (słownie: …………………………zł ………….. groszy) netto ………………………. zł (słownie: …………………………………………. zł ……………………….. groszy) – nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto łącznie;

2)  wynagrodzenie za nadzorowanie robót budowlanych etapu II w wysokości brutto ………………………. zł, (słownie: ………………………………………zł ……………… groszy), w tym podatek VAT 23%, tj. …………………….. zł (słownie: …………………………zł ………….. groszy) netto ………………………. zł (słownie: …………………………………………. zł ……………………….. groszy) – nie więcej niż 50% wynagrodzenia brutto łącznie;

3) wynagrodzenie za nadzorowanie robót budowlanych etapu III w wysokości brutto ………………………. zł, (słownie: ………………………………………zł ……………… groszy), w tym podatek VAT 23%, tj. …………………….. zł (słownie: …………………………zł ………….. groszy) netto ………………………. zł (słownie: …………………………………………. zł ……………………….. groszy) – nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto łącznie;

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie traktowane jest jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie podlega zmianie w przypadku wydłużenia się realizacji przedmiotu umowy.
4. Strony postanawiają, iż wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy została określona na podstawie przedstawionej Zamawiającemu oferty i nie podlega waloryzacji  ani modyfikacji w sposób polegający na jego zwiększeniu oraz uwzględnia wszelkie wymagane obowiązującymi regulacjami prawnymi opłaty i koszty niezbędne do należytego wykonania wszelkich zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę na podstawie umowy, bez względu na okoliczności i źródła powstawania tych opłat i kosztów, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 umowy.
5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, w tym z tytułu:
1) pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,
2)  zwiększenia zakresu nadzorowanych robót z tytułu robót zamiennych i dodatkowych.
§ 6
1. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy następować będą na podstawie protokołów odbiorów częściowych etapu I i II oraz na podstawie protokołu odbioru częściowego etapu III, będącego jednocześnie protokołem odbioru końcowego nadzorowanych robót, które będą podstawą do wystawienia przez Wykonawcę częściowych rachunków/faktur VAT. 
2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego rachunku/faktury VAT wystawionej  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez Wykonawcę cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, co Wykonawca w pełni akceptuje.

§ 7
Wykonawca ma obowiązek, w terminie nie później niż 4 dni robocze od zawarcia niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu: oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczącej osoby, która sprawować będzie  funkcje inspektora nadzoru przy realizacji przedmiotu umowy.
§ 8
1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy. 
2.  Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy, jeżeli zajdzie któryś z wymienionych przypadków:
1) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub jej etapów, w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych; 
2) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub jej etapów, w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą zamówienia na roboty budowlane i koniecznością wyłonienia  nowego wykonawcy ww. zamówienia;
3) zmiany osób reprezentujących strony umowy - w przypadku zmian organizacyjnych;
4) zmianę wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT;
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami.
4. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych w niniejszym paragrafie, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Opisie Warunków Zamówienia (OWZ) oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:
1) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający jest on zobowiązany zapłacić Wykonawcy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
3) w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 1 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonych do dnia wykonania albo należytego wykonania przez wykonawcę danego obowiązku, wynikającego z § 1 ust. 4 niniejszej umowy. Naliczenie przedmiotowej kary, nastąpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania danego obowiązku objętego przedmiotem umowy i stwierdzeniem przez Zamawiającego braku jego wykonania;
4)  w przypadku nie przystąpienia w terminie do pełnienia nadzoru Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 3% wartości wynagrodzenia brutto, określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do nadzoru liczonych do dnia przystąpienia do pełnienia nadzoru, z zastrzeżeniem zapisu § 10 ust.1 pkt 2;
2. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w pkt 3 i 4, nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, każda ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych.
4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymaganego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i jej braku w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

§ 10
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli Wykonawca nie podjął się w terminie 14 dni od zawarcia umowy wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie i przerwa trwa dłużej niż 14 dni;
3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo zwrócenia na to uwagi i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy;
4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
5) w przypadku niewyłonienia Wykonawcy na roboty budowlane.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11
Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmą próby zmierzające do ugodowego jego zakończenia (co nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego).

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  Prawo budowlane i pozostałe przepisy prawa polskiego.

§ 13
Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający
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Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 823 22 04, 43 824 42 10 do 11, 

fax: 43 824 42 50, e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl, serwis informacyjny: http://www.powiatzdunskowolski.pl.


