

Zduńska Wola, dn. 20.10.2020r.

ZP.272.7.2020

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB) dla Powiatu Zduńskowolskiego”

Zamawiający – Powiat Zduńskowolski działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawiadamia, iż

1. Zamawiający na wykonanie zadania pn. „Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB) dla Powiatu Zduńskowolskiego” przeznaczył kwotę w wysokości 378 102,00 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwa złote 00/100) w tym:

- 1) Część I - Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB) dla obrębu Gajewniki – gm. Zduńska Wola przeznaczył kwotę w wysokości 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);
- 2) Część II - Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB) dla obrębu Pratków – gm. Zduńska Wola przeznaczył kwotę w wysokości 178 102,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwa złote 00/100);

2. Zamawiający informuje, że w dniu 20 października 2020 r. o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert. W terminie została złożone następujące oferty:

na Część I - Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EgiB) dla obrębu Gajewniki – gm. Zduńska Wola

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne – Kartograficzne „OPGK” spółka z o.o. Ul. Pniewskiego 3 80 – 952 Gdańsk	177 120,00 zł	48 miesięcy	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy
2	Konsorcjum firm: GEORES Sp. z o.o. ul. Targowa 3, 35 – 064 Rzeszów – Lider Konsorcjum „PROGEO KATOWICE” K.Rogała, M. Nowak, Spółka Jawna al. Korfantego 79, 40-160 Katowice- Członek Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług	142 188,00 zł	44 miesiące	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy

	Geodezyjno - Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35, 37 – 500 Jarosław – Członek Konsorcjum				
3	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. Ul. Zwycięstwa 104 75 – 613 Koszalin	92 250,00 zł	48 miesięcy	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy
4	Konsorcjum Firm PUH Pracownia Geodezyjna inż. Zbigniew Brzęczek ul. Ketlinga 3, 98 – 200 Sieradz F.P.H.U. „GEODETA” Łukasz Feter Ul. Mickiewicza 2 98 – 200 Sieradz	147 661,50 zł	48 miesięcy	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy
3	Kancelaria Geodezyjna Grzegorz Kwapisz ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego 7/4 97 – 300 Piotrków Trybunalski	134 300,00 zł	44 miesiące	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy

**na Część II - Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i
budynków (EgiB) dla obrębu Pratków – gm. Zduńska Wola**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne – Kartograficzne „OPGK” spółka z o.o. Ul. Pniewskiego 3 80 – 952 Gdańsk	246 000,00 zł	48 miesięcy	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy
2	Konsorcjum firm: GEORES Sp. z o.o. ul. Targowa 3, 35 – 064 Rzeszów – Lider Konsorcjum „PROGEO KATOWICE” K.Rogała, M. Nowak, Spółka Jawna al. Korfantego 79, 40-160 Katowice- Członek Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35, 37 – 500 Jarosław – Członek Konsorcjum	189 297,00 zł	44 miesiące	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy



3	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. Ul. Zwycięstwa 104 75 – 613 Koszalin	115 620,00 zł	48 miesięcy	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy
4	Konsorcjum Firm PUH Pracownia Geodezyjna inż. Zbigniew Brzęczek ul. Ketlinga 3, 98 – 200 Sieradz F.P.H.U. „GEODETA” Łukasz Feter Ul. Mickiewicza 2 98 – 200 Sieradz	179 432,40 zł	48 miesięcy	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy
3	Kancelaria Geodezyjna Grzegorz Kwapisz ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego 7/4 97 – 300 Piotrków Trybunalski	182 040,00 zł	44 miesiące	Do dnia 30.07.2021r. w tym Etap I 29.01.2021r. Etap II 30.07.2020r	Określono we wzorze umowy